

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 001/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCONI ALVES DA SILVA

Data de Publicação: 11/02/2025 16:56:54

MOVIMENTOS DO PROCESSO

11/02/2025 22:16:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer assinado - PL FMS 001.2025 - C FMS 001.2025 - UBS.pdf foi adicionado ao processo.		
11/02/2025 22:16:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer assinado - PL 001.2025 - C 001.2025 - UBS.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
12/02/2025 22:50:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ERRATA DO EDITAL CC 01.pdf foi adicionado ao processo.		
13/02/2025 11:07:24	PROCESSO EM RETIFICAÇÃO	SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas informações do processo		
13/02/2025 19:21:58	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	LUCYANA COUTINHO DE ANDRADE (008.872.624-06)
Boa noite Prezados gostaria de obter esclarecimentos sobre o valor da planilha orçamentaria esta divergente com valor do edital ,no edital informa que o valor orçamentário R\$ R\$ 1.684.901,85, na Planilha orçamentária informa R\$ R\$ 1.719.482,63 qual o valor correto?		
14/02/2025 12:44:52	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informo que de fato houve um equívoco no anexo III, iremos providenciar as devidas correções e posteriormente a publicação de errata com as devidas correções e nova data.		
14/02/2025 15:31:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Anexo III - Projeto Básico.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
14/02/2025 15:31:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ERRATA 2 DO EDITAL CC 01.pdf foi adicionado ao processo.		
14/02/2025 15:31:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Anexo III - Projeto Básico - Retificado.pdf foi adicionado ao processo.		
14/02/2025 15:31:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital Concorrência nº 001.2025 - UBS Olária - Retificado.pdf foi adicionado ao processo.		
14/02/2025 15:32:35	PROCESSO EM RETIFICAÇÃO	SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas informações do processo		
17/02/2025 15:09:58	CADASTRO DE PROPOSTA	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA
18/02/2025 11:45:59	CADASTRO DE PROPOSTA	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
18/02/2025 22:34:42	CADASTRO DE PROPOSTA	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA
19/02/2025 17:05:42	CADASTRO DE PROPOSTA	HPS CONSTRUTORA EIRELI
22/02/2025 15:56:25	CADASTRO DE PROPOSTA	W L E ENGENHARIA LTDA
24/02/2025 10:55:20	CADASTRO DE PROPOSTA	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
26/02/2025 22:14:46	CADASTRO DE PROPOSTA	RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA
27/02/2025 11:52:55	CADASTRO DE PROPOSTA	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS
28/02/2025 17:37:21	CADASTRO DE PROPOSTA	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.
03/03/2025 12:01:21	CADASTRO DE PROPOSTA	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES EIRELI
03/03/2025 23:50:12	CADASTRO DE PROPOSTA	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA
07/03/2025 12:19:44	CADASTRO DE PROPOSTA	HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA
07/03/2025 12:20:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA
07/03/2025 13:32:23	CADASTRO DE PROPOSTA	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
07/03/2025 16:25:10	CADASTRO DE PROPOSTA	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
09/03/2025 17:54:48	CADASTRO DE PROPOSTA	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI
10/03/2025 07:58:06	CADASTRO DE PROPOSTA	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA
10/03/2025 09:22:30	CADASTRO DE PROPOSTA	ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES
10/03/2025 09:24:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

10/03/2025 09:24:25	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
10/03/2025 10:42:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
10/03/2025 10:57:43	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
10/03/2025 11:19:48	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA
10/03/2025 11:39:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.
10/03/2025 13:16:00	CADASTRO DE PROPOSTA	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA
10/03/2025 13:51:43	CADASTRO DE PROPOSTA	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
10/03/2025 14:16:23	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL CONSTRUTORA EIRELI
10/03/2025 15:11:16	CADASTRO DE PROPOSTA	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
10/03/2025 15:13:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
10/03/2025 15:49:01	CADASTRO DE PROPOSTA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
10/03/2025 15:54:22	CADASTRO DE PROPOSTA	M. V. CONSTRUTORA LTDA
10/03/2025 16:10:30	CADASTRO DE PROPOSTA	JC3 ENGENHARIA
10/03/2025 16:28:32	CADASTRO DE PROPOSTA	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI
10/03/2025 16:31:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI
10/03/2025 16:42:34	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
10/03/2025 17:51:18	CADASTRO DE PROPOSTA	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
10/03/2025 18:31:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	W L E ENGENHARIA LTDA
10/03/2025 20:24:30	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA PEREIRA E ALAMEIDA LTDA
10/03/2025 21:05:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
10/03/2025 21:19:39	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
10/03/2025 23:14:25	CADASTRO DE PROPOSTA	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP
11/03/2025 00:21:45	CADASTRO DE PROPOSTA	J V TOLEDO VELOSO
11/03/2025 01:21:11	CADASTRO DE PROPOSTA	G L DA SILVA FILHO LIMITADA
11/03/2025 06:34:22	CADASTRO DE PROPOSTA	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
11/03/2025 06:37:47	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA EIRELI
11/03/2025 09:30:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SENHORES LICITANTES: Bom dia.		
11/03/2025 09:30:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos iniciando nosso certame licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025.		
11/03/2025 09:30:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Gostaria de agradecer a participação de todos em nome do Fundo Municipal de Saúde de Altinho - PE.		
11/03/2025 09:31:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a disputa em instantes.		
11/03/2025 09:34:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SENHORES LICITANTES: Confirmam atentamente seus lances antes de envia-los.		
11/03/2025 09:35:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço que fiquem atentos ao chat.		
11/03/2025 09:36:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informo ainda que será solicitada a comprovação de exequibilidade da proposta apresentada para com desconto superior a 25%.		
11/03/2025 10:01:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando que a empresa MORAES ENGENHARIA EIRELI ofertou desconto de 28,20%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta no prazo máximo de 02 (duas) horas.		
11/03/2025 11:56:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
11/03/2025 12:04:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MORAES ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo b03b2f9802b9440dace6f72034ffb048.pdf aos documentos complementares.		
11/03/2025 12:26:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informo que empresa MORAES ENGENHARIA EIRELI, anexou os documentos comprobatórios solicitados, encaminharemos os documentos para o departamento de engenharia analisar a exequibilidade do preço ofertado.		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

11/03/2025 12:34:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante deverá apresentar ainda no prazo máximo de 02 (duas) horas, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final ofertado.

11/03/2025 14:13:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo 8c6d8d22ff5c4317abf78ca0462e7819.pdf aos documentos complementares.

11/03/2025 16:50:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão será suspensa para análise e emissão de parecer por parte do departamento de engenharia e retornaremos no dia 14/03/2025 às 10:00, onde daremos prosseguimento com o julgamento da exequibilidade do preço proposto.

11/03/2025 16:50:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

14/03/2025 09:59:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

14/03/2025 10:07:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando o processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025

14/03/2025 10:36:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnico a empresa MORAES ENGENHARIA LTDA EPP, NÃO ATENDEU aos requisitos estabelecidos no edital.

14/03/2025 10:36:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O parecer na íntegra encontra-se disponível na aba Arquivos do Processo.

14/03/2025 10:38:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 2742/2017-Plenário, Acórdão 2.239/2018 TCU-Plenário, Acórdão 898/2019-TCU-Plenário e Acórdão 370/2020-Plenário), e ainda, conforme recomendação da equipe técnica, será oportunizado a empresa MORAES ENGENHARIA EIRELI, o saneamento das falhas apontadas no parecer no prazo de até 02 horas.

14/03/2025 11:53:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise - _Proposta - _PL_001-2025 - _MORAES_ENGENHARIA_ assinado (1).pdf foi adicionado ao processo.

14/03/2025 12:07:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme solicitado pela empresa, em consonância com edital no seu item 5.22.5, será prorrogado para 02 (duas) horas, para a análise do parecer e sanar as falhas apresentadas conforme solicitação anterior e consequentemente iniciarmos a fase de aceitação e julgamento da proposta.

14/03/2025 13:10:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo 0757b052c19446e3a77fd5355775ace6.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:10:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MORAES ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo f36183a32e4e45a387b637cfc8d13743.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 14:56:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que iremos encaminhar os documentos complementares enviados pela empresa MORAES ENGENHARIA LTDA EPP, para análise técnica.

14/03/2025 14:56:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

19/03/2025 09:44:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

19/03/2025 09:46:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão está retomada para o dia 21/03/2024, às 10:00 da manhã, onde daremos prosseguimento ao julgamento da possível inexecutabilidade da proposta.

19/03/2025 10:25:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2º_Analise - _Proposta - _PL_001-2025_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.

19/03/2025 10:26:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O parecer na íntegra encontra-se disponível na aba Arquivos do Processo.

19/03/2025 10:28:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

21/03/2025 10:00:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

21/03/2025 10:19:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do departamento de engenharia onde emitiu parecer técnico, que se encontra acostado aos arquivos do processo, a licitante melhor classificada não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, sendo assim considerado DECLASSIFICADA, conforme item 6.7 do edital.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

21/03/2025 10:21:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME ofertou desconto de 28,20%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta no prazo máximo de 02 (duas) horas.

21/03/2025 10:21:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo começa a contar a partir desta convocação.

21/03/2025 11:01:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo d3415b4b7610434cbd9939f6ec8800d7.pdf aos documentos complementares.

21/03/2025 12:31:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que empresa CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, anexou os documentos comprobatórios solicitados, encaminharemos os documentos para o departamento de engenharia analisar a exequibilidade do preço ofertado.

21/03/2025 12:37:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

21/03/2025 12:55:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

21/03/2025 13:24:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Boa tarde.

21/03/2025 13:24:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que esquecemos de solicitar a empresa as seguintes informações:

21/03/2025 13:24:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante deverá apresentar ainda no prazo máximo de 02 (duas) horas, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final ofertado.

21/03/2025 13:26:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 30c96c10799e4f04b5d0b275ead9d0aa.pdf aos documentos complementares.

21/03/2025 15:24:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que a licitante anexou os documentos solicitados.

21/03/2025 15:25:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

21/03/2025 15:25:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

26/03/2025 10:30:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

26/03/2025 10:31:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão está retomada para o dia 27/03/2024, às 10:30 da manhã, onde daremos prosseguimento ao julgamento do processo.

26/03/2025 17:09:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise_ - Proposta_ - PL_001-2025 - CM_ENGENHARIA_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.

26/03/2025 17:10:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

27/03/2025 10:47:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

27/03/2025 10:50:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando o processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025

27/03/2025 11:05:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do departamento de engenharia, que se encontra acostado aos arquivos do processo, a licitante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, sendo assim considerado DECLASSIFICADA, conforme item 6.7 do edital.

27/03/2025 11:20:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, ofertou desconto de 27,8%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta e apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, (CONTINUA NA PRÓXIMA MENSAGEM)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

27/03/2025 11:22:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTINUAÇÃO bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final ofertado. no prazo máximo de 02 (duas) horas.

27/03/2025 11:23:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo começa a contar a partir desta convocação.

27/03/2025 12:21:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme solicitado pela empresa, em consonância com edital no seu item 5.22.5, será prorrogado para 01 (um dia) útil, para a apresentação da proposta conforme solicitação anterior e consequentemente iniciarmos a fase de aceitação e julgamento da proposta.

27/03/2025 12:22:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

28/03/2025 10:40:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

28/03/2025 11:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo, que em atenção a solicitação feita pela licitante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, daremos um prazo improrrogável de mais 02 (duas) horas. Atendendo a segunda convocação de dilação de prazo feita pela licitante.

28/03/2025 11:03:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo começa a contar a partir desta convocação.

28/03/2025 11:33:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após verificação, constatamos que ontem já havia sido concedido o prazo de 01 (um) dia útil para a apresentação da documentação, conforme previsto no item 5.22.5 do edital. Sendo assim, informamos que o prazo vence hoje, conforme a prorrogação já concedida.

28/03/2025 11:33:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, solicitamos que a documentação seja enviada impreterivelmente até o final do dia de hoje, uma vez que documentos encaminhados fora desse prazo não serão aceitos.

28/03/2025 11:43:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

28/03/2025 23:24:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 4068bb5aaad24a61876133f93c1c8edc.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:24:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7de15b0690ea4ab48235cacaf20f47b6.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:25:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 6847a0efdc4f450aa4ceb406914bbd65.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:25:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 57d116380c2b48ac85966137ff9f8d93.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:25:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f1c3a159a99f4aff94e5fad620ea2520.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:25:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo af1db8b9ba0c45d7822c60cc6a189749.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:25:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo b2c3e35dbfd94b4fb7d2adbf7be16f52.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:25:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 471714b5ce224488a810a99efcd53332.pdf aos documentos complementares.

28/03/2025 23:25:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 90c1b70214ab43e9a4189b55010c964b.pdf aos documentos complementares.

31/03/2025 11:30:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

31/03/2025 11:31:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando o processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

31/03/2025 11:31:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos a todos os licitantes que a empresa JD Construtora e Serviços Ltda. anexou os documentos comprobatórios solicitados. Os referidos documentos serão encaminhados ao departamento de engenharia para análise da exequibilidade do preço ofertado.

31/03/2025 11:32:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

01/04/2025 13:36:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Boa tarde.

01/04/2025 13:39:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos a retomada da sessão para o dia 02/04/2025, às 14:00 da tarde, onde daremos prosseguimento ao julgamento do processo.

02/04/2025 14:03:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Boa tarde.

02/04/2025 14:03:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando o processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025

02/04/2025 14:05:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise - _Proposta - _PL_001-2025 - _JD_ENGENHARIA_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.

02/04/2025 14:07:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do departamento de engenharia, que se encontra acostado aos arquivos do processo, a licitante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, sendo assim considerado DECLASSIFICADA, conforme item 6.7 do edital.

02/04/2025 14:09:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA, ofertou desconto de 27,%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta e apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração,

02/04/2025 14:10:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final ofertado, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

02/04/2025 15:44:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo, que em atenção a solicitação feita pela licitante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA, atenderemos a dilação do prazo solicitado até às 10:00(dez) horas do dia 03/04/2025.

02/04/2025 15:44:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

03/04/2025 09:17:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 900a977f8e144fccbca030717e29c513.zip aos documentos complementares.

03/04/2025 09:27:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo a5387b306d1a41d891ee316e6ec98608.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:27:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 2c3069c0003d43f39e23d7e264fc346f.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:27:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo e16304c3d1e040149d2298ef4e147296.2025 - tracunhaem aos documentos complementares.

03/04/2025 09:39:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo b7fe44682da34ff790fc26701b466b94.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:47:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo fa11b18cc3414a248525cb92e3c14c17.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:55:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 21ab317cae704d6987b4c3d19d1799d0.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:55:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo e0e6c1422c32409f95bd4f88106245a8.pdf aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

03/04/2025 09:55:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 96f735201436480287829f9575e11a47.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:55:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo ace288e08aa1441986fe72e4ca52d6cc.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:55:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 1e4f93c4fc594d2d9b4c67a61de38486.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:55:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 1dac3bd2a4414858afbd4b1ff2006e4f.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 09:55:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo a31b8576fae2484c9cfaf52b73efcae7.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 10:01:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 6855f925b97741f5a80931a080001888.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 10:07:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA removeu o arquivo 1dac3bd2a4414858afbd4b1ff2006e4f.pdf dos documentos complementares.

03/04/2025 10:09:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 57799f57efa24f35a1d948ecce0918c4.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 10:16:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 04861891f2ff4a77ac853fc108208084.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 10:29:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

03/04/2025 10:29:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando o processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025

03/04/2025 10:30:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo, que em atenção a solicitação feita pela licitante JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, daremos um prazo improrrogável de mais 01 (uma) horas. Atendendo a segunda convocação de dilação de prazo feita pela licitante.

03/04/2025 11:09:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 3606b105c0db432fbb66635ab69e1df5.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 11:31:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo db2e43cb49d34d539579dc6e5d28e126.pdf aos documentos complementares.

03/04/2025 11:55:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos os licitantes que empresa, GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA, anexou os documentos comprobatórios solicitados, encaminharemos os documentos para o departamento de engenharia analisar a exequibilidade do preço ofertado.

03/04/2025 11:57:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

03/04/2025 14:01:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

16/04/2025 15:40:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Boa tarde!.

16/04/2025 15:41:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que a sessão está retomada para o dia 22/04/2025, às 10:00 da manhã, onde daremos prosseguimento ao julgamento da possível inexecutabilidade da proposta.

22/04/2025 10:05:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!.

22/04/2025 10:17:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em instantes prosseguiremos com resultado da análise técnica.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

22/04/2025 11:05:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise do departamento de engenharia, que se encontra acostado aos arquivos do processo, a licitante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA.

22/04/2025 11:07:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atenção aos princípios da competitividade e do formalismo moderado e na busca da proposta mais vantajosa, com base no Acórdão 1211/21 – TCU – Plenário, solicito que a licitante, GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA, terá um prazo no prazo máximo de 02 (duas) horas. Para apresentar sua proposta e apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)

22/04/2025 11:07:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final ofertado. Conforme Parecer técnico anexou no sistema, prazo improrrogável, e com base no item 6.7 do edital.

22/04/2025 11:44:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise_ - _Proposta_ - _PL_001-2025_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.

22/04/2025 11:46:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo começa a contar a partir de agora.

22/04/2025 13:52:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 4ec6a7bb291f407c8dbe76a1bc9a702c.pdf aos documentos complementares.

22/04/2025 14:19:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos os licitantes que a empresa GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA. anexou os documentos solicitados mesmo de forma intempestiva. Os referidos documentos serão encaminhados ao departamento de engenharia para análise.

22/04/2025 14:20:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

22/04/2025 14:20:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

25/04/2025 16:10:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!.

25/04/2025 16:10:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que a sessão está remarcada para reabertura no dia 28/04/2025, às 10:00 da manhã, onde daremos prosseguimento ao julgamento da proposta e composições apresentadas.

28/04/2025 10:11:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!.

28/04/2025 10:15:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos prosseguimento com o resultado da proposta reajustada e composições de custo apresentadas pela Licitante, GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA.

28/04/2025 10:34:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2º Analise_ - _Proposta_ - _PL_001-2025_GENIARQ_ assinado2.pdf foi adicionado ao processo.

28/04/2025 10:43:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com a verificação e análise da proposta de preço, apresentada pela empresa vencedora desse processo licitatório, evidenciou-se que: A licitante GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA não conseguiu comprovar A composição dos encargos sociais foi calculada corretamente. No entanto, as contribuições destinadas a outras entidades, tais como SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, SECONCI, entre outras, não foram desconsideradas, o que NÃO CONDIZ.

28/04/2025 10:44:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTINUAÇÃO com o regime tributário Simples Nacional, ao qual a empresa está enquadrada. Dessa forma, faz-se necessário o ajuste para adequação às normativas aplicáveis, também apresentou o cronograma físico-financeiro para execução do serviço QUE NÃO ESTÁ COMPATÍVEL com a proposta e o orçamento de referência da Administração, Com base no que estabelece o edital, no item “6.0 DA FASE DE JULGAMENTO” do edital

28/04/2025 10:44:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTINUAÇÃO e “INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA” do Termo de Referencia (TR), NÃO ATENDEU aos requisitos estabelecidos no edital. conforme parecer técnico que se encontra acostado aos arquivos do processo, sendo assim considerado DECLASSIFICADA.

28/04/2025 10:48:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, ofertou desconto de 27,%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta e apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração,

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

28/04/2025 10:48:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTINUAÇÃO bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final ofertado. no prazo máximo de 02 (duas) horas.

28/04/2025 10:49:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo começa a contar a partir de agora.

28/04/2025 11:57:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b025242f0cf14ce5be9893867e3981cb.pdf aos documentos complementares.

28/04/2025 11:57:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 25264a3fc2764543a21c54c10194d407.pdf aos documentos complementares.

28/04/2025 11:57:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c6e17b35393e4f28bc2da1624cdd428f.pdf aos documentos complementares.

28/04/2025 11:59:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo c6e17b35393e4f28bc2da1624cdd428f.pdf dos documentos complementares.

28/04/2025 12:04:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 25264a3fc2764543a21c54c10194d407.pdf dos documentos complementares.

28/04/2025 12:05:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 33afc0d86ce04398ad0f2b111c85b2e5.pdf aos documentos complementares.

28/04/2025 12:12:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo f31f48c0ae2b49a984806621a25f649c.pdf aos documentos complementares.

28/04/2025 12:56:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos os licitantes que a empresa TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, anexou os documentos solicitados mesmo de forma intempestiva. Os referidos documentos serão encaminhados ao departamento de engenharia para análise.

28/04/2025 12:57:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

28/04/2025 12:57:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

06/05/2025 10:10:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!

06/05/2025 10:10:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que a sessão está remarcada para reabertura no dia 07/05/2025, às 09:30 da manhã, onde daremos prosseguimento ao julgamento da proposta e composições apresentadas.

07/05/2025 09:45:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!

07/05/2025 09:46:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em instantes, prosseguiremos com resultado da análise técnica.

07/05/2025 10:09:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise_-Proposta_-PL_001-2025_TABOSAassinado.pdf foi adicionado ao processo.

07/05/2025 10:10:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O parecer Técnico Emitido pelo departamento de engenharia, encontra-se acostado aos arquivos do processo, a licitante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

07/05/2025 10:20:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com a verificação e análise da documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta, apresentada pela empresa melhor classificada nesse processo licitatório, evidenciou-se que: A licitante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA com base no que estabelece o edital, no item "6.0 DA FASE DE JULGAMENTO" do edital e "INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA" do Termo de Referência (TR), a empresa vencedora do certame TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 44.714.068/0001-08.

07/05/2025 10:20:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTINUAÇÃO, A licitante NÃO ATENDEU, aos requisitos estabelecidos no edital.

07/05/2025 10:21:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

07/05/2025 10:27:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI, ofertou desconto de 26,6%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta e apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

07/05/2025 12:28:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI não enviou os documentos solicitados na convocação anterior, estando, portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.

07/05/2025 12:29:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI, ofertou desconto de 25,6%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta e apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

07/05/2025 14:36:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI não enviou os documentos solicitados na convocação anterior, estando, portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.

07/05/2025 14:38:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA, ofertou desconto de 25,1%, e tendo em vista a possível inexecutabilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta e apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

07/05/2025 16:41:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA não enviou os documentos solicitados na convocação anterior, estando, portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.

07/05/2025 16:45:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário avançado, a sessão será retomada amanhã às 09:30, onde daremos prosseguimento ao certame.

07/05/2025 16:47:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrado, está sessão!

08/05/2025 09:43:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!

08/05/2025 09:44:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em instantes, prosseguiremos com o certame!

08/05/2025 09:45:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA não enviou os documentos solicitados na convocação anterior, estando, portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.

08/05/2025 10:15:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, determino a reabertura da fase de lance desempate em 5 minutos, para que seja oportunizado o exercício desse direito, garantindo a correta aplicação da legislação e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Para a continuidade do processo, informo a fim de garantir à referidas empresas o direito de apresentar proposta em conformidade com o critério de desempate previsto no edital, observados os prazos legais

08/05/2025 10:32:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante, teria como oferta um melhor lance?

08/05/2025 18:07:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário avançado, a sessão será retomada amanhã às 10:30, onde daremos prosseguimento ao certame.

08/05/2025 18:07:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão.

09/05/2025 09:56:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!

09/05/2025 09:56:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em instantes, prosseguiremos com o certame!

09/05/2025 15:12:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 5.22.4, solicitamos a licitante mais bem classificada (W L E ENGENHARIA LTDA) que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, juntamente com as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, (CONTINUA NA PRÓXIMA MENSAGEM)

09/05/2025 15:13:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTINUAÇÃO - o Cronograma Físico-Financeiro, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

09/05/2025 16:01:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos, que em atenção a solicitação feita pela licitante W L E ENGENHARIA LTDA, atenderemos a dilação do prazo solicitado até às 10:00(dez) horas do dia 12/05/2025.

09/05/2025 16:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada está sessão!

11/05/2025 21:10:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante W L E ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1f7170cee3dd40dc955d2df288f88156.rar aos documentos complementares.

11/05/2025 21:10:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante W L E ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 69280a3ff99b47c488732c1d018939c2.rar aos documentos complementares.

12/05/2025 10:24:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia!

12/05/2025 10:24:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em instantes, prosseguiremos com o certame!

12/05/2025 10:49:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes: Informo que a proposta readequada ao último lance foi anexa pela empresa W L E ENGENHARIA LTDA, conforme solicitada, encaminharemos, a Proposta para o Setor de Engenharia para análise e emissão de parecer quanto à conformidade da Proposta.

12/05/2025 10:50:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

12/05/2025 10:51:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada, está sessão.

27/05/2025 11:28:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

27/05/2025 11:32:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que a sessão estar remarcada para reabertura no dia 28/05/2025, às 11h30, ocasião em que daremos prosseguimento ao julgamento da proposta e composições apresentadas.

28/05/2025 11:35:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

28/05/2025 11:51:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise - Proposta - PL 001-2025 - R002.pdf foi adicionado ao processo.

28/05/2025 11:52:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes: Com base no Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município, referente a análise da Proposta da Empresa W L E ENGENHARIA LTDA, informamos que a referida proposta foi considerada CLASSIFICADA.

28/05/2025 12:23:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes: comunicamos a todos que passaremos para a fase de habilitação, onde solicitarei os documentos de habilitação da empresa W L E ENGENHARIA LTDA.

28/05/2025 12:23:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante W L E ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 28/05/2025 14:23

28/05/2025 12:29:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante W L E ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 02df4f29010d4835807aa53dea4a42b2.rar aos documentos complementares.

28/05/2025 16:16:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos solicitados foram anexados e serão enviados ao Departamento de Engenharia para análise e parecer técnico.

28/05/2025 16:17:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

28/05/2025 16:17:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro encerrada esta sessão.

30/05/2025 15:26:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Boa tarde.

30/05/2025 15:27:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que a sessão está remarcada para reabertura no dia 02/06/2025, às 14:00 da tarde, onde daremos prosseguimento ao resultado da análise de habilitação.

02/06/2025 14:08:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES: Boa tarde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE

02/06/2025 14:11:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Análise - Qualificação - Pavimentação Altinho 2024 - R002.pdf foi adicionado ao processo.		
02/06/2025 14:17:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SENHORES LICITANTES: Após a análise dos documentos de habilitação apresentados, foi verificado que:		
02/06/2025 14:22:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa: W L E ENGENHARIA LTDA, foi considerada HABILITADA, com base no Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município que se encontra anexo aos arquivos do processo, referente a análise da qualificação técnica da empresa por ter atendido as exigências editalícias.		
02/06/2025 14:24:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante do exposto fica aberto o prazo de 10 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso, nos termos do item 8.3.2 do edital.		
02/06/2025 14:50:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando as manifestações de intenções de recurso apresentados pelas licitantes: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA e CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA na forma disposta no edital, abre-se o prazo de três (03) dias, para apresentação das razões.		
02/06/2025 15:06:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ficam, desde já, convocadas as empresas interessadas, que, querendo, poderão apresentar contrarrazões no prazo de três dias, contados a partir do término do prazo recursal das recorrentes.		
02/06/2025 15:06:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Declaro encerrada esta sessão.		

LOTE 1 - ADJUDICADO
Construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde projeto padronizado - Tipo 1.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS			
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada para a construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde projeto padronizado - Tipo 1 – Ministério da Saúde no Município de Altinho/PE.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.263.507,8973	Valor Total: 1.263.507,8973	

CLASSIFICAÇÃO							
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME	
1 W L E ENGENHARIA LTDA	058	42.902.400/0001-32	1.263.676,3875	1.263.507,8973	25,01	Sim	
2 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	956	35.978.627/0001-04	1.263.676,3875	1.263.676,3875	25,00	Não	
3 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	503	39.547.343/0001-06	1.263.676,3875	1.263.676,3875	25,00	Sim	
4 CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA	396	13.029.361/0001-02	1.263.676,3875	1.263.676,3875	25,00	Sim	
5 CONSTRUTORA PEREIRA E ALAMEIDA	288	03.206.244/0001-13	1.600.656,7575	1.265.361,2894	24,90	Sim	
6 J V TOLEDO VELOSO	899	44.700.107/0001-18	1.668.052,8315	1.267.046,1912	24,80	Sim	
7 M. V. CONSTRUTORA LTDA	360	57.709.760/0001-90	1.683.216,9482	1.269.236,5636	24,67	Sim	
8 NORDESTE CONSTRUTORA E	080	04.290.148/0001-69	1.516.411,665	1.272.100,8968	24,50	Não	
9 HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA	108	02.083.131/0001-05	1.684.733,3598	1.277.155,6023	24,20	Sim	
10 AGIL CONSTRUTORA EIRELI	349	36.376.673/0001-98	1.516.411,665	1.280.525,406	24,00	Sim	
11 ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E	600	39.155.899/0001-57	1.668.052,8315	1.297.374,4245	23,00	Sim	
12 CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	799	10.324.550/0001-10	1.668.052,8315	1.314.223,443	22,00	Não	
13 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES	140	41.080.738/0001-93	1.449.015,591	1.322.647,9523	21,50	Sim	
14 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS	928	27.603.095/0001-94	1.684.733,3598	1.331.072,4615	21,00	Não	
15 CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES	202	29.505.771/0001-12	1.684.059,3991	1.347.921,48	20,00	Não	
16 JC3 ENGENHARIA	856	27.263.594/0001-80	1.600.656,7575	1.363.085,5967	19,10	Sim	
17 VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E	793	28.594.086/0001-47	1.516.411,665	1.364.770,4985	19,00	Sim	
18 RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA	455	44.070.828/0001-91	1.668.052,8315	1.398.468,5355	17,00	Sim	
19 NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA	281	37.568.597/0001-85	1.507.987,1558	1.413.632,6522	16,10	Sim	
20 T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. -	150	17.393.791/0001-60	1.432.166,5725	1.432.166,5725	15,00	Sim	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

21	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E	294	08.438.654/0001-03	1.684.733,3598	1.506.302,2539	10,60	Sim
22	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS	048	20.687.159/0001-33	1.516.411,665	1.516.411,665	10,00	Sim
23	G L DA SILVA FILHO LIMITADA	713	46.794.528/0001-80	1.600.656,7575	1.600.656,7575	5,00	Sim
24	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	533	40.212.230/0001-39	1.600.656,7575	1.600.656,7575	5,00	Sim
25	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	595	07.408.234/0001-11	1.684.396,3794	1.666.367,9297	1,10	Não
26	PROJETCONS ENGENHARIA E	324	34.016.448/0001-15	1.668.052,8315	1.668.052,8315	1,00	Sim
27	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA	829	26.165.343/0001-08	1.668.052,8315	1.668.052,8315	1,00	Sim
28	HPS CONSTRUTORA EIRELI	031	20.520.477/0001-05	1.668.052,8315	1.668.052,8315	1,00	Sim
29	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	488	07.353.785/0001-25	1.668.052,8315	1.668.052,8315	1,00	Sim
30	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	734	41.111.808/0001-23	1.684.733,3598	1.684.733,3598	0,01	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
MORAES ENGENHARIA EIRELI	361	31.807.104/0001-36	1.634.354,7945	1.209.759,5283	28,2000	Sim
CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	009	17.331.335/0001-95	1.683.890,9089	1.211.444,4302	28,1000	Não
JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	170	55.474.876/0001-61	1.683.216,9482	1.216.499,1357	27,8000	Sim
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE	983	40.487.714/0001-90	1.600.656,7575	1.229.978,3505	27,0000	Sim
TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA	072	44.714.068/0001-08	1.617.505,776	1.235.033,0561	26,7000	Sim
MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS	025	32.219.949/0001-73	1.668.052,8315	1.236.717,9579	26,6000	Sim
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	470	36.207.681/0001-00	1.600.656,7575	1.253.566,9764	25,6000	Sim
W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA	070	46.108.158/0001-80	1.634.354,7945	1.261.991,4857	25,1000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/02/2025 16:56:53	PUBLICADO	
12/02/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
14/02/2025 15:34:12	PUBLICADO	
17/02/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
11/03/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
11/03/2025 09:33:44	DISPUTA	
11/03/2025 09:33:44	LANCE	G L DA SILVA FILHO LIMITADA (PARTICIPANTE 713) 5,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 503) 25,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 150) 15,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 070) 3,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 072) 4,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI (PARTICIPANTE 025) 1,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 470) 5,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170) 0,10
11/03/2025 09:33:44	LANCE	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 983) 5,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 0,06
11/03/2025 09:33:44	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361) 3,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 829) 1,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 281) 10,50
11/03/2025 09:33:44	LANCE	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 5,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	HPS CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 031) 1,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

11/03/2025 09:33:44	LANCE	ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES	1,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	0,01
11/03/2025 09:33:44	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 058)	25,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CONSTRUTORA PEREIRA E ALAMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 288)	5,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 349)	10,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 734)	0,01
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 202)	0,05
11/03/2025 09:33:44	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 595)	0,03
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 396)	25,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 140)	14,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 928)	0,01
11/03/2025 09:33:44	LANCE	PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (PARTICIPANTE 324)	1,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	25,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,01
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP (PARTICIPANTE 799)	1,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 080)	10,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 856)	5,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 048)	10,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 455)	1,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	M. V. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 360)	0,10
11/03/2025 09:33:44	LANCE	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA (PARTICIPANTE 488)	1,00
11/03/2025 09:33:44	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 899)	1,00
11/03/2025 09:33:58	LANCE	ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES	23,00
11/03/2025 09:34:22	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 349)	24,00
11/03/2025 09:34:29	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10,60
11/03/2025 09:34:44	LANCE	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 080)	24,50
11/03/2025 09:34:47	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 202)	20,00
11/03/2025 09:34:49	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 856)	15,50
11/03/2025 09:34:54	LANCE	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 070)	25,10
11/03/2025 09:34:55	LANCE	CONSTRUTORA PEREIRA E ALAMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 288)	24,90
11/03/2025 09:35:07	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 072)	25,20
11/03/2025 09:35:20	LANCE	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 983)	25,30
11/03/2025 09:35:28	MENSAGEM	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE Bom dia, Estão dando lance maior que 25%. Que ja consta no edital que é inexequível.	
11/03/2025 09:35:37	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 899)	23,90
11/03/2025 09:35:38	LANCE	M. V. CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 360)	24,67
11/03/2025 09:35:47	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 928)	21,00
11/03/2025 09:36:23	LANCE	NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 281)	15,60
11/03/2025 09:36:40	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 856)	15,70
11/03/2025 09:36:54	MENSAGEM	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE Não é não. No proprio edital fala que e o TCU tambem fala sobre ter que ser demonstrada a inexequibilidade para haver desclassificação	
11/03/2025 09:36:59	LANCE	NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 281)	15,80
11/03/2025 09:37:02	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 899)	24,10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

11/03/2025 09:37:19	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	19,00
11/03/2025 09:37:32	LANCE	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP (PARTICIPANTE 799)	22,00
11/03/2025 09:38:00	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 899)	24,80
11/03/2025 09:38:00	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	25,40
11/03/2025 09:38:19	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	25,50
11/03/2025 09:38:28	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 470)	25,60
11/03/2025 09:38:57	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	25,70
11/03/2025 09:39:19	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 856)	16,00
11/03/2025 09:39:27	LANCE	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 983)	25,80
11/03/2025 09:39:27	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 140)	21,50
11/03/2025 09:39:41	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	25,90
11/03/2025 09:39:49	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 281)	16,10
11/03/2025 09:40:05	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 856)	16,20
11/03/2025 09:40:07	LANCE	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 983)	26,00
11/03/2025 09:40:25	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	26,10
11/03/2025 09:40:57	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)	26,20
11/03/2025 09:41:11	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	26,30
11/03/2025 09:41:39	MENSAGEM	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI (PARTICIPANTE 025)	
25			
11/03/2025 09:42:01	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 595)	1,10
11/03/2025 09:42:01	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
11/03/2025 09:42:15	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	26,40
11/03/2025 09:42:22	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	26,50
11/03/2025 09:42:31	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 072)	26,70
11/03/2025 09:42:34	LANCE	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 983)	27,00
11/03/2025 09:42:39	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	26,80
11/03/2025 09:42:48	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	27,10
11/03/2025 09:42:53	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 856)	19,10
11/03/2025 09:42:58	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)	27,20
11/03/2025 09:43:05	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	27,30
11/03/2025 09:43:33	LANCE	RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 455)	17,00
11/03/2025 09:44:53	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	27,40
11/03/2025 09:45:02	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	27,50
11/03/2025 09:46:16	LANCE	HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	2,00
11/03/2025 09:46:18	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	27,70
11/03/2025 09:46:33	LANCE	JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)	27,80
11/03/2025 09:46:43	MENSAGEM	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI (PARTICIPANTE 025)	
26,00			
11/03/2025 09:46:59	LANCE	HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	23,10
11/03/2025 09:47:09	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)	28,00
11/03/2025 09:48:05	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	28,10
11/03/2025 09:48:14	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)	28,20
11/03/2025 09:49:17	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI (PARTICIPANTE 025)	26,60
11/03/2025 09:49:52	LANCE	HAMMER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 108)	24,20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

11/03/2025 09:51:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 956, PARTICIPANTE 503, PARTICIPANTE 058, PARTICIPANTE 396 que apresentaram o valor de 25.00.

11/03/2025 09:51:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 713, PARTICIPANTE 533 que apresentaram o valor de 5.00.

11/03/2025 09:51:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 324, PARTICIPANTE 829, PARTICIPANTE 031, PARTICIPANTE 488 que apresentaram o valor de 1.00.

11/03/2025 09:51:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/03/2025 09:51:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MORAES ENGENHARIA EIRELI

11/03/2025 09:51:53 NEGOCIAÇÃO

11/03/2025 09:53:19 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)

Sr. pregoeiro já ofertamos nosso melhor valor

11/03/2025 11:34:36 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)

Solicito ao Sr. pregoeiro que nos habilite a enviar a comprovação, com os anexos dos documentos

11/03/2025 11:35:14 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)

O sistema não esta nos permitindo anexar os mesmos

11/03/2025 11:43:38 HABILITAÇÃO

14/03/2025 11:20:57 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)

Bom dia, senhor pregoeiro. Não tem nenhum parecer técnico anexado aos arquivos deste processo, não tendo como respondermos em tempo hábil o solicitado, já que não sabemos as falhas a serem sanadas.

14/03/2025 11:21:46 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)

Peço encarecidamente que seja anexado o mesmo para assim podermos sanar qualquer falha apresentada a nossa proposta de preços.

14/03/2025 11:24:40 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)

o ultimo anexo feito pela contratante foi "Anexo III - Projeto Básico - Retificado.pdf 14/02/2025 15:31"

14/03/2025 11:54:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por favor, conferir os anexos do processo!

14/03/2025 11:57:36 MENSAGEM MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 361)

Obrigada, senhor pregoeiro! peço mais tempo para análise do parecer e sanar as falhas apresentadas. Já que o parecer foi anexado apenas agora, as 11:53:58

21/03/2025 10:20:16 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MORAES ENGENHARIA EIRELI desclassificado. Motivo: Após análise do departamento de engenharia onde emitiiu parecer técnico, que se encontra acostado aos arquivos do processo, a licitante melhor classificada não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, sendo assim considerado DECLASSIFICADA, conforme item 6.7 do edital.

21/03/2025 10:20:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

21/03/2025 10:20:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

27/03/2025 11:06:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

27/03/2025 11:06:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

27/03/2025 11:06:32 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME desclassificado. Motivo: Após análise do departamento de engenharia onde emitiiu parecer técnico, que se encontra acostado aos arquivos do processo, a licitante melhor classificada não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, sendo assim considerado DECLASSIFICADA, conforme item 6.7 do edital.

27/03/2025 11:23:44 MENSAGEM JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)

Ilmo. Agente de Contratação, no que pese a solicitação, o edital prevê que a proposta readequada será apresentada no prazo de 24 horas conforme o item 5.22.4. Desta forma, solicitamos a retificação do prazo estabelecido.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

27/03/2025 11:26:13 MENSAGEM JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)

No que pese a apresentação de documentos complementares, a etapa de apresentação da proposta readequada é anterior, logicamente, à apresentação de sua exequibilidade.

27/03/2025 11:43:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 170: Senhor licitante, caso o prazo seja insuficiente solicite a dilação do prazo.

27/03/2025 11:45:25 MENSAGEM JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)

Prezado, a questão é apenas o prazo insuficiente, mas também o prazo em descordo com o instrumento convocatório. Tal fato poderá interferir diretamente no cumprimento da diligência. Portanto, solicitamos novamente a retificação do prazo para aquele constante no edital em seu item 5.22.4.

27/03/2025 11:48:59 MENSAGEM JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)

Vale ressaltar que o edital possui previsão da concessão de 02 (duas) horas apenas para documentos de habilitação e seus complementares (itens 7.1.1 e 7.10.5). Quanto à proposta há apenas o item 5.22.4 que estabelece o intervalo mínimo de 24 horas prorrogáveis por igual período. Portanto, não há previsão editalícia para o prazo concedido.

27/03/2025 11:53:33 MENSAGEM JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)

Sr. Agente de Contratação, novamente, solicitamos a dilação do prazo para aquele constante em edital (item 5.22.4).

28/03/2025 10:29:25 MENSAGEM JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)

Ilmo. Agente de Contratação, solicitamos a dilação do prazo estabelecido tendo em vista a complexidade da documentação a ser apresentando, com fundamento no item 5.22.5 do instrumento convocatório.

28/03/2025 11:05:44 MENSAGEM JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 170)

Ilmo. Agente de Contratação, se possível, solicitamos a prorrogação por igual período (24 horas).

02/04/2025 14:08:26 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA desclassificado. Motivo: Após análise do departamento de engenharia onde emitiu parecer técnico, que se encontra acostado aos arquivos do processo, a licitante melhor classificada não conseguiu comprovar a exequibilidade de sua proposta, sendo assim considerado DECLASSIFICADA, conforme item 6.7 do edital.

02/04/2025 14:08:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

02/04/2025 14:08:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA

02/04/2025 15:26:45 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Sr pregoeiro solicito dilação de prazo pois so tomamos ciencia agora

02/04/2025 15:30:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 983: Senhor licitante qual seria a prazo solicitado na dilação de prazo?

02/04/2025 15:37:49 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

amanha as 10 hrs

03/04/2025 09:26:29 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Bom dia , Sr agente de contratação. Poderia nos conceder mais uma hora . Estamos finalizando a diligencia de exequibilidade.

03/04/2025 09:28:52 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

estamos fazendo uma tabela para comprovar , juntando contratos anteriores etc. Seria possível mais uma hora?

03/04/2025 09:42:37 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Pode atender meu pedido? Só estamos finalizando

03/04/2025 11:10:57 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Tudo anexado Sr agente de contratação. Agradecemos pela compreensão.

22/04/2025 11:18:12 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Bom dia! Sr agente de contratação, isso já foi anexado, não? Não estamos entendendo exatamente o que o senhor deseja. Poderia ser mais especifico por favor?

22/04/2025 11:24:04 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Não estamos encontrando o parecer tecnico

22/04/2025 11:28:41 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Não está anexado o parecer referido da Geniarq

22/04/2025 11:41:47 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

nao esta anexado

22/04/2025 11:46:07 MENSAGEM GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE

Pedimos prorrogação do prazo visto que o parecer foi anexado agora as 11:44

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

22/04/2025 13:51:22	MENSAGEM	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE	
Diante da complexidade da diligencia pedimos prorrogação de prazo sr agente de contratação			
22/04/2025 13:51:35	MENSAGEM	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE	
inviavel esse prazo			
22/04/2025 13:53:48	MENSAGEM	GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE	
conseguimos anexar a tempo			
28/04/2025 10:46:26	DECLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA desclassificado. Motivo: Licitante Desclassificada por não atender os itens: 5.5.2.6, 5,5,2,7 e 8.4 do edital, conforme parecer técnico anexo, aos arquivos do processo.			
28/04/2025 10:46:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
28/04/2025 10:46:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			
07/05/2025 10:23:29	DECLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Licitante Desclassificada por não atender o item: 6.0 do edital, conforme parecer técnico anexo, aos arquivos do processo.			
07/05/2025 10:23:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
07/05/2025 10:23:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI			
07/05/2025 12:29:10	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI			
07/05/2025 12:29:10	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
07/05/2025 12:29:11	DECLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI não enviou os documentos solicitados na convocação anterior, estando, portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.			
07/05/2025 14:37:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA			
07/05/2025 14:37:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
07/05/2025 14:37:05	DECLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI não enviou os documentos solicitados na convocação anterior, estando, portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.			
08/05/2025 09:45:29	DECLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA desclassificado. Motivo: A empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA não enviou os documentos solicitados na convocação anterior, estando, portanto, DESCLASSIFICADA do certame em tela.			
08/05/2025 09:45:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA			
08/05/2025 09:45:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
08/05/2025 10:15:32	DESEMPATE		
08/05/2025 10:15:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
PARTICIPANTE 503 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
08/05/2025 10:20:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
PARTICIPANTE 058 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
08/05/2025 10:20:35	DESEMPATE		
08/05/2025 10:23:16	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 058)	25,01
08/05/2025 10:25:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
08/05/2025 10:25:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é W L E ENGENHARIA LTDA			
08/05/2025 10:25:35	NEGOCIAÇÃO		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO
ALTINHO-PE**

08/05/2025 10:34:40 MENSAGEM W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 058)

chegamos na nosso melhor oferta

08/05/2025 15:54:00 HABILITAÇÃO

09/05/2025 15:20:36 MENSAGEM W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 058)

Sr Agente, venha atraves solicitar prorrogação de prazo para apresentação da proposta readequada em 24 horas, uma vez quer o prazo de 02 (Duas) horas não e possivel readequar pelo o fato da completicidade da planilha.

02/06/2025 14:22:06 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

02/06/2025 14:22:59 RECURSO MANIFESTADO M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE

Intenção de recurso manifestada.

02/06/2025 14:24:19 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso manifestada.

02/06/2025 14:32:06 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

06/06/2025 00:00:02 EM ADJUDICAÇÃO

06/06/2025 13:06:12 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCONI ALVES DA SILVA