

PARECER TÉCNICO DA PLANILHA REAJUSTADA

Processo Licitatório Nº 023/2025

Concorrência Nº 001/2025

OBJETO: contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal Dr. Moraes Rêgo, localizada no Município de Altinho/PE.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Planilha Orçamentária aqui apresentada foi analisada, baseada na Planilha enviada pela W3 e corrigida de acordo com o parecer da análise técnica da proposta apresentada.

2. OBJETIVO

Analisar a Planilha Orçamentária enviada, com o reajuste à menor de 25,03%, praticado linearmente em todos o preços.

3. ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM O DESÁGIO OFERTADO DE 25,03%

Após a análise da Proposta, foi solicitada à Empresa vencedora do certame, para que apresentase a Planilha Orçamentária com o reajuste linear de deságio de 25,03%, ficando a Proposta conforme anteriormente analisada, com o valor de **R\$ 433.191,59 (Quatrocentos e trinta e três mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)**.

- A Planilha Orçamentária indicou os respectivos preços unitários e totais, expostos em numeral e por extenso, obedecendo à sequência estabelecida pela planilha orçamentária que constitui o edital;

- A planilha incluída na proposta foi assinada conforme exigido pelo art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66;

A Planilha Orçamentária foi assinada pelo representante legal da empresa e responsável técnico, o Sr. José Maria da Silva Junior.

CONCLUSÃO

Com a verificação e análise da Planilha Orçamentária apresentada pela empresa em análise, evidenciou-se que:

- Que a Planilha Orçamentária apresentada com devido reajuste de deflação de 25,03% da empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA – CNPJ: 46.108.158/0001-80, **ATENDEU** tecnicamente aos requisitos estabelecidos no edital.

Altinho, 10 de julho de 2025.

