ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA
SETOR DE CONTRATAGAO

EDITAL - Licitacao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250217CE00001
LICITAGAO N°. 00001/2025

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAQ: LEI 14.133/2021

Orgéo Realizador do Certame:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA

AV. JOAO PESSOA GUERRA, SN - CENTRO - ARACOIABA - PE.

CEP: 53690-000 - E-mail: licitacao@aracoiaba.pe.gov.br - Tel.: (81) 3543—-8079.

O Orgéo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 11.267.979/0001-85, doravante denominado
simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara realizar através da Comisséo de
Contratagdo, doravante denominada Comiss&o, sediada no enderego acima, as 10:00 horas do dia 07 de Abril de 2025, por meio
do site abaixo indicado, licitagdo na modalidade Concorréncia n® 00001/2025, na forma eletrénica, com critério de julgamento
menor preco por item, e sob o regime de empreitada por prego global; tudo de acordo com este instrumento e em observancia a
Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugéo Normativa n® 73
SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas;
conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: CONSTRUGAO DE UNIDADE
BASICA DE SAUDE — TIPO | — UBS VI (LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO
MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO
BASICO EM ANEXO.

Data de abertura da sesséo publica: 07/04/2025. Horario: 10:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 07/04/2025. Horario: 10:30 - horario de Brasilia.
Local: www.comprasaracoiaba.com.br

1.0.D00 OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitagéo: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE — TIPO | = UBS VI (LOTEAMENTO
FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARAGOIABA, CONFORME PROPOSTA N°
11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO.

1.2.As especificacdes do objeto ora licitado - quantitativo e condicdes -, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referéncia - Anexo | deste instrumento.

1.3.A licitagéo sera realizada em um anico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste instrumento e seus anexos
quanto as especificagdes do objeto.

1.5.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatério, especificagdes técnicas e
informagbes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaco de
obra para suprir demanda especifica— CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | — UBS VI (LOTEAMENTO
FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME PROPOSTA N°
11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO -, considerada oportuna e
imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agdes
continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando & maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipoteses e condigdes determinadas no Art. 4° da Lei
14.133/21. Todavia, seréo afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou
simultanea, as situaces previstas nos Incisos Il e lll, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.7 Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sesséo publica obedecerao o horario de Brasilia
- DF.

2.0.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informacdes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, seréo prestados nos horarios normais de expediente: das 08:00 as
12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - & parte legitima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido @ Comiss&o, até 03 (trés) dias
Gteis antes da data de abertura da sess3o publica, por meio eletrénico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No enderego: www.comprasaracoiaba.com.br.

2.3.A Comissao respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnagéo no prazo de ate trés dias uteis, contado da data de
seu recebimento, limitado ao ltimo dia Util anterior & data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragéo deste Edital e dos seus anexos.



2.4.A impugnacgdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera ser motivada pela
Comiss&o, nos autos do processo de licitagéo.

2.5.Acolhida aimpugnacao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizagéo do certame, observados os prazos
fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas em sitio eletrénico oficial do ORC e no
sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularéo os participantes e a Administrag&o.

3.0.D0S ELEMENTOS PARA LICITAGAO

3.1.Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
3.1.1.ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICAGOES;

3.1.2.ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO - de n&o empregar menor,

3.1.3.ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAQ — que a proposta compreende a integralidade dos custos;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAGOES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtencéo do Edital sera feita da seguinte forma:

3.2.1.Junto a Comissdo: gratuitamente.

3.3.0 Projeto Basico referente ao objeto ora licitado esta disponibilizado junto a Comissao de Contratagéo nos horarios normais
de expediente, até o ultimo dia atil anterior a data estabelecida para recebimento dos envelopes habilitagéo e proposta, onde
podera ser examinado e obtido pelos interessados, inclusive em meio magnético, observados os procedimentos definidos pelo
ORC.

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatorio, na forma de anexo, o correspondente Estudo
Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacio que caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solugéo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente,
que exige a publicagdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

4.0.00 SUPORTE LEGAL

4.1 Esta licitagao reger-se-a pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro
de 2006: Instrucio Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislagao pertinente, consideradas as alteragoes
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrigéo.

5.0.00 PRAZO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execugao do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogacéo nas condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da
emisséo da Ordem de Servigo:
Inicio: 5 (cinco) dias;
Conclusao: 300 (trezentos) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: 300 (trezentos) dias, considerado da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotagéo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:
PROGRAMA: 10.301.0040.1029.000 — CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES.

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1.A licitacdo sera realizada a distancia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel no enderego eletronico:
www.comprasaracoiaba.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponiveis no referido sitio
eletrénico para acesso ao sistema e operacionalizacao.

6.3.Cabera 20 licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante o
processo licitatério e responsabilizar—se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administrac&o ou de sua desconexao; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participagdo neste certame ¢ aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos da legislagao vigente.

6.5.N&o poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que nio atendam as condigbes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que néo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo e responder
administrativa ou judicialmente,

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou liquidacgéo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagéo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitagéo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitara a participagao das pessoas fisicas.

6.7.E vedada a participacédo de pessoas juridicas reunidas em consorcio.

6.8.Ndo sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas.

6.9.CONDIGOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos comprovantes,
obrigatoriamente, integraréo a documentac&o para fins de habilitagao:

6.9.1.Comprovacao de avaliagdo prévia do local de execucao da obra, feita através de uma das seguintes opgdes a criterio do
licitante: a) Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substituigao da referida vistoria prévia, contendo
a identificagdo da empresa e do signatario, local e data, e basicamente com 0s seguintes termos: » "DECLARAMOS sob as
penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrénica n® 00001/2025, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando



que nao o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o Fundo
Municipal de Saude de Aracoiaba - PE" «; b) Vistoria prévia ao local de execucgéo da obra, a ser realizada pelo responsavel
técnico da empresa até o ultimo dia util que anteceder a licitagdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser formalmente
elaborado pelo proprio licitante e assinado pelo seu responsavel técnico, contendo a identificagao da empresa e do signatario, a
data que foi efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: » "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que
vistoriamos o local de execugdo da obra e tomamos pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica n® 00001/2025, realizada pelo Fundo Municipal de Saude de
Aracoiaba - PE" «.

6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execugéo da obra, devera comunicar ao Orgéo de
Contratagdo com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo para realizagado da referida vistoria, necessaria para que
seja feito o devido agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizara data e horario diferentes para os
eventuais interessados.

6.9.2.Comprovacgéo de capacidade técnico-profissional, através da apresentagdo de Profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela Certidéo de
Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, sd sera aceita se acompanhada da comprovagéo de que
o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal
comprovacao podera ser feita através da apresentagéo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) copia
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) ART Cargo-Fungéo ou
equivalente, emitido pelo conselho profissional competente; c) contrato social, alteragéo contratual ou equivalente na forma da
lei, quando o responsavel técnico for sécio da empresa; d) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente,
nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicagdo expressa do referido
Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa; e) declaragdo formal assinada pelo responsavel tecnico
designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do
signatario, local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a
apresentagdo do meu acervo para comprovagéo da capacidade técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrénica n°.
00001/2025 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei servicos para obra especifica, caso seja vencedora
do referido certame, realizado pelo Fundo Municipal de Saude de Aragoiaba - PE" «. Serdo admitidos os atestados referentes a
execucdo de obras ou servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a:

REVESTIMENTO.CERﬁMiCO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 MT.AF_02/2023_PE QUANTIDADE - 145m'

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019 QUANTIDADE — - 174m2

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CO NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 — QUANTIDADE — 370m2.

6.9.2.1.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execugéo da obra, e sera admitida a sua substituicao
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ORC.

6.9.2.2.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovagdo da sua capacidade técnico-
profissional.

6.9.2.3.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovagéo da capacidade técnico-profissional seréo
automaticamente inabilitados.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo comprovante encaminhado por
meio do sistema eletrénico, quando solicitado pela Comissdo, como requisito de pré-habilitagéo:

6.10.1.Comprovagao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a R$ 21.993,89. Essa
comprovacao tera como referéncia o momento de apresentacéo da proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestagao" da
referida garantia é até a data e o horario previstos para abertura da sesséo plblica desta licitagdo. Encerrada a etapa de
envio de lances e apos a avaliagao da conformidade da proposta, em relagdo ao licitante provisoriamente vencedor, o referido
comprovante devera ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitagdo da Comissao.
Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: a) caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; b) seguro garantia;
¢) fianga bancaria emitida por banco ou instituico financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil: d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento (nico, com resgate pelo valor total. A referida garantia, quando na
modalidade caugdo em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta: Titular - MUNICIPIO DE ARACOIABA. Banco -
BRASIL SA. Agéncia - 1361-7. Conta Corrente - 17226-X. Na hipotese do respectivo comprovante bancario apresentar alguma
inconsisténcia que ndo permita a confirmacao de deposito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:
6.10.1.1.A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou
da data em que for declarada fracassada a licitagéo,

6.10.1.2.Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagao dos
documentos para a contratagao;

6.10.1.3.Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de proposta conforme as
disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horario previstos para abertura da sessao publica
desta licitaco, a respectiva proposta sera desclassificada.

7.0.D0 CREDENCIAMENTO
7.1.Poderzo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletroénico de
disputa & distancia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco eletronico: www.comprasaracoiaba.com.br.



7.2.0s interessados deverdo atender as condigbes e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema eletrénico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido sistema e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A nao observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

8.0.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1.Na presente licitacéo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento,
nos termos do Art. 17, § 1°, da Lei 14.133/21. Portanto os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica, simultaneamente os documentos de HABILITACAO e a
PROPOSTA com o preco, observado o disposto neste Edital quanto a documentagéo exigida para fins de habilitagéo.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, relativamente as declaragdes
necessarias e obrigatérias, sem prejuizo da exigéncia de outras declaragbes previstas em legislacdo especifica e na Lei
14.133/21; tais como:

8.2.1.Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicéo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatario.
8.2.2.Que nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

8.2.3.Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos Incisos Il e IV, do Art. 1° e no Inciso Ill, do Art. 5° da Constituicéo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do Art. 4° da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagédo do campo "néo"
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participagdo n&o for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagéo do
campo "n&o" apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

8.5.N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de habilitagéo pelo licitante, o
que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas finais, apos a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.7.1.A aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacédo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata
o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado
valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aocs 6rgaos de controle externo e interno.

8.10.Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcdo ou de sua
desconexao.

8.11.0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracéo relativa ao cumprimento de qualquer condigéo sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei
14.133/21, e neste Edital. A Comissdo podera promover diligéncia destinada a esclarecer as informagbes declaradas.

9.0.D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletronico, de todos os campos necessarios
e obrigatérios para o exame de forma objetiva da sua real adequagao e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional,

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo [;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informagdes similares & especificagéo do Termo de Referéncia - Anexo |.

9.2.Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Sera cotado um Unico prego para cada item, com a utilizac&o de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Termo de Referéncia - Anexo |.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade
com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.



9.6.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente .

9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva responsabilidade do licitante, néo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagio adequada sera a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais,
quando participarem de licitagbes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico e qualquer elemento que possa identificar o licitante importa
desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sesséo publica:

10.2.1.Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase
de aceitacao.

10.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Comisséo e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto
em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;

10.8.2.A Comiss&o podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer,
restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatorio, mediante comunicagao eletrénica automatica via sistema.
Eventual exclusio de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.
10.9.Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentaréao
lances publicos e sucessivos, com lance final fechado,

10.10.A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo
e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo:

10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance;

10.11.2.Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicoes definidas neste item, poderéo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que
sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.

10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente.

10.13.Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

10.14.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado,
vedada a identificagdo do licitante.

10.15.No caso de desconexdo com a Comissao, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

10.16.Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Comiss&o persistir por tempo superior a dez minutos, a sess&o publica
sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pela Comissédo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

10.17.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.18.Em relagéo ao item n&o exclusivo para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada
a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45, da Lei 123/06.

10.19.Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de ate dez
por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, ser@o consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados apos
a comunicacdo automatica para tanto.



10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de cinco por cento, na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.22.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

10.23.86 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances finais da fase fechada do modo
de disputa aberto e fechado.

10.24.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no Art. 60, da Lei
14.133/21, nesta ordem:

10.24.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo,

10.24.2.Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagfes dos 6rgéos de controle.
10.25.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados por:

10.25.1.Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

10.25.2.Empresas brasileiras;

10.25.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.25.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187/09.

10.26.Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do preco maximo definido para a contratagéo, a Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento:

10.26.1.A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociago, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratagéo;

10.26.2.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
10.26.3.Concluida a negociacéo, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessao publica,
devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.26.4.A Comissao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a sua proposta
atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apos a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.26.5.E facultado & Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.
10.27.Havendo necessidade, a Comiss@o suspendera a sessdo, informando no sistema a nova data e horario para a sua
continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.28.Ap6s a negociagéo do prego, a Comissao iniciara a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociagdo, a Comissdo realizara a verificagdo da conformidade da proposta provisoriamente
classificada em primeiro lugar quanto & adequagédo ao objeto estipulado e a compatibilidade do prego final em relagéo ao
estipulado para contratagdo, conforme definido neste Edital.

11.2.A Comiss@o podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de néo aceitagdo da proposta:

11.2.1.E facultado a Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;
11.3.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vicios insanaveis;

11.3.2.Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo |;

11.3.3.Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéo;

11.3.4.N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
11.3.6.N&o comprovar, quando solicitado pela Comisséo recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, nos termos do
item 6.10 deste Edital.

11.4.Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pelo ORC; em tal situagédo, ndo sendo possivel a imediata confirmacéo, sera dada ao licitante a oportunidade de
demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletrénico, a documentagdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado & Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido nao é suficiente;
11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipotese, s6 sera considerada ap6s diligéncia da Comissao, que comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este Uitimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a legislacéo vigente.

11.5.A Comissdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a sua substancia e sua validade
juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacéao.

11.6.Havendo necessidade, a Comiss&o suspendera a sessdo publica inclusive para a realizacéo de diligéncias com vistas ao
saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.7 Encerrada a fase de julgamento, apés verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequac&o ao objeto estipulado e compatibilidade do prego final em relacéo ao estimado para a contragdo, a Comissdo verificara



o0s _d_ocu_rnentos relativos & regularidade fiscal do licitante, observado o disposto neste instrumento convocatorio; bem como
solicitara ao proponente provisoriamente vencedor, a comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta,
nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO
12.1_.05 documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitagéo, conforme as disposicdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentag&o relacionada nos itens a seguir, para fins de
HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

12.3.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagéo da autenticidade no sitio www. portaldoempreendedor.gov.br.
No caso de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples
ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando
de sociedade empresaria estrangeira com atuagdo permanente no Pais: decreto de autorizagéo para funcionamento no Brasil.
Salienta—se que os documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da
consolidacéo respectiva.

12.3.4.Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis dos dois ultimos
exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se—4o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de dois anos. As pessoas juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitacao deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora—Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovagcao de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, apresentando o respectivo
Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.

12.3.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto—Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.3.9.Declaragao do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e
nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz,
nos termos do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituigdo Federal, conforme modelo — Anexo I.

12.3.10.Declaraco do licitante, sob pena de desclassificacéo, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme modelo — Anexo 1.

12.3.11.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no maximo 30 (trinta) dias da
data prevista para abertura das propostas.

12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Uni&o, no maximo 30 (trinta) dias da data
prevista para abertura das propostas, no endereco eletrénico: www.tcu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscrigdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus responsaveis técnicos
frente ao conselho regional de fiscalizagéo profissional competente, da regido da sede do licitante.

12.3.14.Comprovacéo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V.

12.3.14.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaragéo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracéo de nio possuir no quadro societario servidor da ativa do ORC,;

12.3.14.4.Declaracéo de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado;

12.3.14.5.Declaragéo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;

12.3.14.6.Declaragdo de cumprimento dos requisitos para a habilitagéo e da proposta; e

12.3.14.7.Declaragéo de observancia do limite de contratagéo com a Administracéo Publica.

12.4.Documentacéo especifica - pessoa juridica:
12.4.1.Comprovacéo de avaliagéo prévia do local de execugéo da obra - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovacéo de capacidade técnico-profissional - item 6.9.2.

12.5.0s licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagao e a proposta com o prego:
12.5.1.A Comiss&o, na abertura da sessdo publica, devera informar no sistema o prazo para a verificagdo dos documentos de
habilitagdo, e a data e o horario para manifestagéo da intencao de recorrer do resultado da habilitagéo, nos termos deste Edital;
12.5.2 Eventual postergagéo do prazo a que se refere o subitem anterior, sera comunicada tempestivamente via sistema;
12.5.3.Apenas os licitantes habilitados ser&o convocados para envio de lances.

12.6.Serao verificados os documentos de habilitagéo de todos os licitantes:



12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente seréo exigidos em momento posterior ao
julgamento das propostas, e ocorrera em relagdo a todos os licitantes; e enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitagdo da Comisséo, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situagoes:
12.6.1.1.Por solicitagéo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comisséo; ou

12.6.1.2.De oficio, a critério da Comisséo, quando constatado que o prazo estabelecido nao é suficiente para o envio dos
documentos exigidos.

12.6.2.A ndo comprovagao pelo licitante de sua regularidade fiscal nos termos deste Edital, e ap6s observadas as disposicoes
do Art. 43, da Lei 123/06, acarretara na desclassificacdo da respectiva proposta.

12.7.A verificagdo pela Comiss&o, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova, para fins de habilitagéo.

12.8.Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1.Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.8.2 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

12.9.Encerrada a fase de habilitagio, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

12.10.A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida
para efeito de contratagdo, e ndo como condicéo para participagéo na licitacdo, observando-se o seguinte procedimento:
12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo nesta licitagéo, deverao apresentar toda
a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste
instrumento para efeito de habilitagdo, mesmo que esta apresente alguma restri¢éo;

12.10.2.Na hipétese de haver alguma restrigéo relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovagéo de que trata o
subitem anterior, sera assegurado prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da
documentagao, a realizagéo do pagamento ou parcelamento do débito e a emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.10.3.Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizagéo fiscal e trabalhista sera contado a partir da
divulgacéo do resultado do julgamento das propostas. A prorrogagéo desse prazo podera ser concedida, a critério da Comisséo,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa,

12.10.4.A abertura da fase recursal em relacéo ao resultado do certame ocorrera apos o prazo de regularizagéo fiscal e trabalhista
de que tratam os dois subitens anteriores;

12.10.5.A n#o regularizagdo da documentag&o, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo;

12.10.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrigdo na
documentagéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

12.11.Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos, mediante apresentagéo dos documentos
originais ndo digitais, quando houver alguma divida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

12.12.Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos:

12 12.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

12.13.0s documentos exigidos para fins de habilitagdo no certame deverao ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por cépia autenticada por cartério competente, ou pelo
Agente de Contratagdo, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo; ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.
Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado
o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice nao inabilitara o licitante, sendo que:

12.13.1.A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser feita perante os agentes do ORC
relacionados no item anterior, mediante apresentagéo de original ou de declaragéo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal,

12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no enderego eletrénico nele indicado;
12.13.3 Podera ser utilizada, a critério da Comiss@o, a documentacao cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC,
para comprovacdo da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

12.14.Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comiss@o podera sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéncia dos
documentos e sua validade juridica, mediante deciséo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagéo.

12.15.Havendo necessidade, a Comissdo suspendera a sess&o publica inclusive para a realizagéo de diligéncias com vistas ao
saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitagdo apresentados. Em qualquer hipotese, o seu reinicio
somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia
sera registrada em ata.

13.0.00 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitagdo da Comisséo no sistema eletrénico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consonancia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em lingua
portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas: datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicacéo: do valor global da proposta; do prazo de
execucéo; das condigdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicacao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao Ultimo lance ofertado e a negociacéo realizada, acompanhada, dos documentos complementares
eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmagédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente
de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e pregos,



13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugdo dos servigos; e

13.1.3.3.Composicéo de custos unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composi¢édo e da taxa de Bonificacdo ou
Bgréeficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais
13.2.A planilha de quantitativos e pregos, o cronograma fisico-financeiro e a composicdo de custos unitarios, deverdo ser
assinados por responsavel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo do prego;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéancia da proposta.
13.3.Sera cotado um Unico prego para cada item, com a utilizagéo de duas casas decimais, sendo que, nesse Ultimo caso, a
indicagdo em contrario esta sujeita a corregao, observando-se aos seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros,

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso sera suprimido, caso contrario
havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.

13.4.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o prego unitario e o total em algarismos e o valor global da
proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicagéo do preco unitario pela quantidade, o preco
unitario prevalecera,

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor expresso por extenso;
13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de pregos unitarios para um mesmo servigo, prevalecera o de menor valor.
13.5.A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que néo corresponda as
especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

13.6.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego ou de
qualquer outra condi¢8o que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.7.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.8.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considerag&o no decorrer da execugéo do contrato e
aplicagdo de eventual sang¢ao ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor € os documentos complementares estardo disponiveis na
internet, apds a homologagéo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.D0S RECURSOS

14.1.A interposigédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitagéo de licitantes, a anulagéo ou
revogacéo da licitagdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sesséo publica, que no presente certame sera de 30 (trinta)
minutos, de forma imediata apés o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacao ou inabilitagao, em campo proprio
do sistema eletrénico, manifestar sua intengéo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitagéo do licitante:
14.3.1.A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

14.3.2.0 prazo para apresentacédo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da ata de julgamento.
14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1.Em campo proprio do sistema eletrénico.

14.6.0 recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestagéo a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias uteis, contados da
data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9.0 recurso e o pedido de reconsideragéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decis3o recorrida até que sobrevenha decisé&o
final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte  sitio:
www.comprasaracoiaba.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagéo de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

16.0.D0 CONTRATO

16.1.Ap6s a homologacéo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor sera convocado para, dentro do prazo de 05
(cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificagéo, e nas condictes estabelecidas neste Edital e seus anexos,
assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterages nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao;



16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o

descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e & imediata perda da

garantia de proposta em favor ORC:

(11_6.1.2._;II.A regra do subitem anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste
ISpOSIlIVO,

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagao para a contratagéo, ficardo os licitantes

liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro licitante podera

ser convocado, respeitada a ordem de classificag8o, para celebrar a contratagéo, ou instrumento habil, nas condi¢bes propostas

pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislagdes aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao de todas as condigdes de habilitagdo consignadas neste Edital, que

deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser alterado com a devida justificativa,

unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condictes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua

extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, ocorrera nas hipoteses e

disposicées dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preco global.

16.5.Nas alteracées unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a

aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado

no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o

limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0.00 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s pregos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagédo e mediante solicitagao do Contratado, os pregos poderdo sofrer reajuste apos
o interregno de um ano, na mesma propor¢ao da variagéo verificada no indice Nacional da Construg&o Civil — INCC acumulado,
tomando—se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou néo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.5.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.
17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso, sera de até
um més, contado da data do fornecimento da documentagéo comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposicdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratagéo e observadas as condicbes de adimplemento das obrigagbes pactuadas, os
procedimentos e condigbes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao, conforme o caso, as disposigoes do Art.
140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinado pelas partes, apenas apbs o decurso do prazo de observagao ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serao designados pelo ORC representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, respectivamente, permitida a contratagao de terceiros para
assisténcia e subsidio de informagdes pertinentes a essas atribuicoes.

19.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigag6es do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ac objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou outros instrumentos habeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugao do objeto da presente contratagao, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo
a mais ampla e completa fiscalizagéo, o que nao exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
19.1.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislacao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem
como por todas as despesas e COmpromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razao da
execugéo do objeto contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0S materiais ou servigos gue apresentarem defeitos, alteragbes,
imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente apos o recebimento ou pagamento;

19 2 3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagao, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo do
Contratante;



19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificacéo exigidas no respectivo processo contratacéo direta por Dispensa de Licitagéo,
conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente & sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente
apresentou a documentagdo exigida na fase de habilitagéo;

19.2.6.Executar todas as obrigacbes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagbes técnicas correspondentes;

19.2.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.D0 PAGAMENTO

20.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC,
bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

20.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma
aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagéo qualquer obrigacéo financeira que Ihe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere
direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado néo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensagcéo financeira, devida desde a data limite fixada para o
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razéo do atraso no
pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratérios; N = numero
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de
compensagao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) = 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice
estabelecido para a compensagcéo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entéo em vigor.

21.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condices, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa de dar causa a inexecugéo parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave; b— multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execucdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infractes
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no &mbito da Administracao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V, VI e VIl do caput do referido Art. 155, quando n&o se justificar a imposigao de
penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infracbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos 11, ll, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sangGes previstas na Lei
14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizagao devida nao for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apos a comunicagéo ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Protecao de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacgdo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente
de declaragdo ou de aceitagao expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipoteses permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1.Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

23.2.N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagio do certame na data marcada,
a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comissdo de Contratagao.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de
Brasilia — DF.

23.4.A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito & contratagdo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e 0 ORC n&o sera, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir—se—a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel
o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.



23.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢des do Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem O processo,
prevalecera as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estéo disponibilizados na integra no enderego eletrénico: www.comprasaracoiaba.com.br;
no Portal Nacional de Contratagbes Publicas PNCP; e poderéo ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular
e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no enderego: Av. Jodo Pessoa Guerra, SN — Centro — Aragoiaba — PE, nos
horarios normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo enderego e horario nos quais os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro competente € o da
Igarassu, Estado de Pernambuco.

Aragoiaba - PE, 17 de Marco de 2025.

LUIZ TERTUL FRANCA FILHO
Presidentg da Cpmissgo
—




ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO | - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.D0O OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitagdo: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | — UBS VI (LOTEAMENTO
FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME PROPOSTA N°
11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatoério, especificagbes técnicas e
informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagéo de
obra para suprir demanda especifica — CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE ~ TIPO | - UBS VI (LOTEAMENTO
FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME PROPOSTA N°
11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO -, considerada oportuna e
imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de acgbes
continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relagdo aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2 As caracteristicas e especificagdes do objeto ora licitado sao:

["copico DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE|PREGO UNIT.[PREGO TOTAL
[ CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO |- UBS|  UND 1] 219938922  2.199.389,22
z VI (LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN,
i BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA,

CONFORME PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC,
~ INOS TERMOS DO PROJETOBASICOEMANEXO |
A — TOTAL|  2.199.389,22

3.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo contrato
ou outros instrumentos habeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugéo do objeto da presente contratagé@o, nos termos
do correspondente instrumento de ajuste.

3.3 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalizagéo, 0 que nao exime 0 Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.0utras obrigacbes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagoes concernentes a legislagao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e COMpPromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da
execucéo do objeto contratado.

4.2 Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem defeitos, alteragoes,
imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente apos o recebimento ou pagamento.

4.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagéo, salvo mediante prévia e expressa autorizacao do
Contratante.

4.4 Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigbes de habilitagéo e qualificagéo exigidas no respectivo processo contratagéo direta por Dispensa de Licitagéo,
conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.

4.5 Emitir Nota Fiscal correspondente & sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e conseguentemente
apresentou a documentagao exigida na fase de habilitacéo.

4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes.

4.7 Outras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

5.0.D0 PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execugéo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogacdo nas condigoes e hipéteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emiss&o
da Ordem de Servico:

Inicio: 5 (cinco) dias;

Conclusdo: 300 (trezentos) dias.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: 300 (trezentos) dias, considerado da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.



6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s pregos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagéo e mediante solicitacdo do Contratado, os pregos poderéo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, na mesma proporgéo da variagéo verificada no Indice Nacional da Construgéo Civil — INCC acumulado,
tomando-se por base o més do orgcamento estimado, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou néo divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

6.5.Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entéo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.
6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—financeiro, quando for o caso, sera de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagéo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢bes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.D0 PAGAMENTO

7.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC,
bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

7.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma
aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagéo qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere
direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratagéo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigagoes pactuadas, os procedimentos
e condigdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo, conforme o caso, as disposigées do Art. 140, da Lei
14.133/21.

8.2 Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagao ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, nao podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.D00S PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO

9.1.Ser4o designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, respectivamente, permitida a contratagéo de terceiros para
assisténcia e subsidio de pertinentes a essas atribuigbes.

10.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infragBes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa de dar causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execugdo do objeto da contratagéo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragdes
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administragéo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo méximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragcbes
administrativas previstas nos incisos Il IlI, IV, V, VI e VIl do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposigéo de
penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos |1, I, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢éo de penalidade
mais grave que a sancgéo referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicacéo cumulada de outras sangbes previstas na Lei
14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida néo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apos a comunicagéo ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado nao tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacao financeira, devida desde a data limite fixada para o
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no
pagamento sero calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratérios; N = nimero
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de
compensagcao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos dltimos



doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice
estabelecido para a compensagcao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entéo em vigor.

12.0.00 MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrgnte deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como
referéncia - Anexo[01.

§
~

JOBSON FRA ALVES
SECRETARIO DE SAUDE




ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA
SETOR DE CONTRATAGAO
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA - PE.

OBJETO: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | — UBS VI (LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA
RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME PROPOSTA N° 11267.8790001/24-003
NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitagio em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | - UBS. UND 1
VI (LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN,
BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA,
CONFORME PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC,
NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE EXECUGAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancarios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAGCAO: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO Il - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025
MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGCOIABA - PE.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de nido empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos,
na condigéo de aprendiz na forma da legislagéo vigente; em acatamento as disposigoes do Art. 7°, Inciso XXXIIl, da Constituigéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAOQ: a declaragio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IIl - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA - PE.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdémica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragéo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250217CE00001

CONTRATO N ....[...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ARACOIABA E ........., PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saude de Aragoiaba - Av. Jodo Pessoa Guerra, SN -
Centro - Aragoiaba - PE, CNPJ n° 11.267.979/0001-85, neste ato representado pelo Secretario de Salde Jobson Francisco Alves,
Brasileiro, Solteiro, Servidor Publico, residente e domiciliado na Rua José Luiz da Silva, 461 - Centro - Aracoiaba - PE, CPF n°
112.965.534-26, Carteira de |dentidade n°® 8212792 PCPE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... -
eerneres  reearenars S = e GNP My neste ato representado por .... residente e domiciliadona ..., ... = v = . -
sesusrens BPENY e . Carteira de Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regera pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagio modalidade Concorréncia Eletronica n® 00001/2025, processada nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n® 73 SEGES/ME,
de 30 de Setembro de 2022: e legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas, as quais 0s
contratantes estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONSTRUCAQ DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO
| — UBS VI (LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA,
CONFORME PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com as condigdes expressas neste instrumento, proposta apresentada,
especificagdes técnicas correspondentes, processo de licitacdo modalidade Concorréncia Eletronica n® 00001/2025 e instrugdes
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcri¢éo; e
sob o regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGCOS:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, € de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os pregos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos poderao sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, na mesma proporgéo da variagao verificada no indice Nacional da Construgéo Civil - INCC acumulado,
tomando-se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo
reajuste.

No caso de atraso ou néo divulgacéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variag&o do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—financeiro, quando for o caso, sera de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagéo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposigdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:



As despesas correrdo por conta da seguinte dotagdo, constante do crgamento vigente:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:

PROGRAMA: 10.301.0040.1029.000 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo Contratante,
bem como as disposicbes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execugdo e de concluséo do objeto ora contratado, que admitem prorrogagao nas
condigbes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, estao abaixo indicados e serdo considerados da emissao da Ordem de Servigo:
a - Inicio: 5 (cinco) dias;

b - Conclusdo: 300 (trezentos) dias.

A vigéncia do presente contrato sera determinada: 300 (trezentos) dias, considerada da data de sua assinatura; podendo ser
prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucéo da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas clausulas do presente
contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugédo da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra, exercendo a mais ampla e
completa fiscalizagéo, 0 que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma
vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagcéo e acompanhar
e fiscalizar a sua execugéo, respectivamente, permitida a contratagéo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizagao
com informagdes pertinentes a essa atribuicéo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposicdes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parametros de
qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concernentes a legislaco fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execucéo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato, que o represente
integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagao do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgao
interessado;

f - NZo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizagdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagéo
e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que
solicitado;

h - No prazo de 05 (cinco) dias apds a assinatura do presente contrato, devera prestar garantia correspondente a 1% (um por
cento) sobre o valor da contratacao, em conformidade com os Arts. 96 a 102, da Lei 14.133/21, considerado o prazo previsto no
Art. 96, § 3°, do mesmo diploma legal. A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugédo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, podera ser atualizada
monetariamente. Ndo ocorrendo a efetiva prestagdo de garantia no prazo determinado sujeitara o Contratado as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo deste contrato. Conforme o caso e a critério do Contratante, a garantia
prestada na fase de habilitacao da respectiva licitagao podera ser utilizada na composicéo da referida garantia do contrato;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execugéo do contrato, e
sempre que solicitado pelo Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicagdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposicoes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGAO E EXTINGAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos e condicoes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipoteses e disposi¢cdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteraces unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a aceitar,
nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art.
125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigagdes pactuadas, os procedimentos e
condigbes para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo, conforme o caso, as disposigdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.
Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes, qguando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contatado. No caso do termo



detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apos o decurso do prazo de observagéo ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas
infracbes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condigbes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangbes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa & inexecug&o parcial do contrato, quando néo se justificar a imposigéo de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execugdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrages
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no @ambito da Administracéo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragées
administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando né&o se justificar a imposicao de
penalidade mais grave; e — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e Xl do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragoes
administrativas previstas nos incisos Il IIl, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicéo de penalidade
mais grave que a sancéo referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei
14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagédo devida n&o for recolhido no prazo de 15 dias apés a comunicagdo ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratorios
de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSAGAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado n&o tenha concorrido
de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensagao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento
até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razéo do atraso no pagamento
seréo calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratorios; N = numero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacao
financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou,
na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a
compensagao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo,
o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao deste contrato, independentemente de
declaragdo ou de aceitagéo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé
e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias Gteis sobre todos os contratos de suboperacéo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagao formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa, quaisquer informacoes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los, com excec¢do das hipoteses do
Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovagao do cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagbes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugéo do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos
em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagéo desses dados pelo Contratante nas hipoteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estéa sujeito a alteragdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Protegao de Dados, por meio de opinides técnicas
ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de lgarassu.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas.

Aragoiaba - PE, ... de ............de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE



PELO CONTRATADO




ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA - PE.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital
€ seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito
a habilitacdo/participacdo na presente licitagao, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de nido possuir no quadro societario servidor da ativa do 6rgao.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario e de funcionarios,
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Fundo Municipal de Saude de Aragoiaba, como também em nenhum
outro 6rgédo ou entidade a ele vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

4.0 - DECLARAGAO de nio utilizar trabalho degradante ou forgado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que néo possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°,
Incisos Il e IV, e do Art. 5°, Inciso Ill, da Constituigdo Federal, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na
norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAGAO de cumprimento dos requisitos para a habilitagdo e da proposta.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitagao; e a conformidade de
sua proposta com as exigéncias do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAGAO de observancia do limite de contratagao com a Administragdo Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
no presente ano-calendario, ainda néo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2025

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgagéo conjunta com o edital]

OBSERVACAOQ: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contratagéo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugéo; em
atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicagéo conjunta desses estudos com o
respectivo Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIABA

1.Introdugao

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde sera avaliada a contratacéo pretendida, demonstrando os
elementos e as informagdes essenciais que servirdo para embasar a elaboragéo do Projeto Basico e do Termo de Referéncia,
quando for considerada viavel, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administragéo, representada
pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | = UBS VI
(LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME
PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO.

3.Necessidade da contratagao

A contratagdo descrita, que mesmo com o continuo esforgo de sempre buscar a otimizagcdo dos processos de trabalho, é
essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica — CONSTRUCAO DE UNIDADE
BASICA DE SAUDE — TIPO | — UBS VI (LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO
MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO
BASICO EM ANEXO —, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de acées continuadas para a promogéo de atividades pertinentes, visando & maximizagao dos
recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administragéo

A contratag@o pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administracdo, delineados nas diretrizes e metas definidas
nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estéo fixadas e detalhadas as respectivas agbes ao alcance dos objetivos
institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratagédo
As caracteristicas e especificagbes do objeto da referida contratagéo sao:

["copiGo | B DESCRICAO DO ITEM UNIDADE |QUANTIDADE
TETP1 koNsrRucAo DE UNIDADE BASICA DE SAUDE — TIPO | — UBS VI (LOTEAMENTO FLORES), UND 1
ILOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME
IPROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM
ANEXO

O prazo maximo para a execucéo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogagéo nas condigdes e hipoteses previstas na
Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emissdo da Ordem de Servigo:

Inicio: 5 (cinco) dias;

Concluséo: 300 (trezentos) dias.

A vigéncia da presente contratagéo sera determinada: 300 (trezentos) dias, considerada da data de assinatura do respectivo
instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

A contratacio da obra, objeto deste estudo preliminar, devera considerar 0s seguintes normativos: Lei Federal n® 14.133, de 1°
de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de
Setembro de 2022; e legislagéo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratagéo pretendida devera possuir previséo e adequagao orgamentaria e financeira com o orgamento
vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

6.Relagio entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra



O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratacdo e fundamental para o seu
planejamento e execugéo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessarios
ou, ainda, a necessidade da realizagdo de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagéo em fungéo da obra delineada e utilizagéo provaveis, representados
pela estimativa dos servigos a serem executados, foram devidamente definidos mediante observancia a previsdo da demanda a
ser atendida e possiveis alteragées em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como
considerando o orgcamento disponivel, os subsidios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda a sequéncia histérica da
realizacéo de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram analisadas contratagGes
similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos respectivos sistemas de gestéo dos orgéos fiscalizadores, com o
intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo e as identificadas, quando possivel e consideradas vidveis, foram incorporadas na contratagdo em analise.
Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas
entidades publicas efetivam a contratacéo de forma andloga & que se pretende adotar pela Administragéo, cumprindo as regras
e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragdo, representada pela sua estrutura
organizacional, & a pretensa: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | - UBS VI (LOTEAMENTO FLORES),
LOCALIZADA NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARAGOIABA, CONFORME PROPOSTA N°
11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO. Salienta-se que a vigéncia da
contratagdo sera determinada: 300 (trezentos) dias, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste;
podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Nesse mesmo diapaséo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os
aspectos da demanda requerida, e ap6s considerados os custos e os beneficios de cada opgéo prevista no referido diploma
legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administragéo, a contratagéo do objeto do presente estudo técnico
preliminar, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da confratagéo devera ser compativel com os valores praticados
pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas,
observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugéo do objeto. Informamos que, relativamente
ao procedimento em tela, existe previséo de dotagdo especifica no orcamento vigente, apropriada para a devida execugao do
objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.

Na pretensa contratagéo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI de referéncia e dos
Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da utilizagao do seguinte parametro: composigéo de custos unitarios
menores ou iguais @ mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servigos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgéo Civil - Sinapi, para as
demais obras e servigos de engenharia.

Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execugéo do objeto da contratagéo, definidos por meio de
parametro na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o prego de referéncia determinado.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 2.199.389,22.

10.Descrigdo da solugdo como um todo ) _

Conforme os elementos apresentados, a solugdo &: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | — UBS VI
(LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA NA RUAF, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACOIABA, CONFORME
PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003 NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO. Entende-se que a
obra podera ser realizada por execugéo indireta, sob o regime de empreitada por prego global.

11.Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugao

De acordo com a legislacéo vigente, é obrigatério o parcelamento quando o objeto da contragao tiver natureza divisivel, desde
que n&o haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou servicos efetuados pela Administragéo seréo divididos
em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite
cotacdo de quantidade inferior 8 demandada no certame, com vistas a ampliagao da competitividade, podendo o ato convocatorio
fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, o competente processo licitatorio a ser deflagrado para efetivagdo da presente
contratacdo sera realizado em um Unico item, conforme as caracteristicas e especificagbes constantes da tabela acima
destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da
Administracéo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinamica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se
que sobre o objeto da presente contratagéo ndo deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, nao
permitindo cotagéo de quantidade inferior a demandada no ato convocatério, para evitar a ocorréncia inviavel, no contexto
operacional, de mais de um certame ou adjudicatario por item e o consequente prejuizo da economia de escala; quer seja na
forma material, ndo sendo admitida a participagéo de consorcio, tendo em vista que a pretensa contratagdo ndo denota ser
vultosa elou de consideravel complexidade técnica. No entanto, podera ocorrer a autorizagdo para a realizagdo de
subcontratacéo.

12.Resultados pretendidos

A Administragéo almeja com a contratagéo da pretensa solugéo, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais
positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratagdo viavel, especialmente quanto ao melhor custo beneficio,
relativamente a: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | - UBS VI (LOTEAMENTO FLORES), LOCALIZADA



NA RUA F, SN, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE ARACCIABA, CONFORME PROPOSTA N° 11267.9790001/24-003
NOVO PAC, NOS TERMOS DO PROJETO BASICO EM ANEXO.

Com relagéo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as atividades finalisticas da
Administragéo, inerentes aos correspondentes servigos prestados de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a
continuidade da prestagdo regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos
financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratagédo em analise, da forma como
se apresenta - consideradas as especificagdes, prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o
regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigagcdes e compromissos assumidos,
pois, desse modo, ndo havera a necessidade de rescisdo contratual ou outras sangdes em decorréncia de inexecugéo do
instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esfor¢os para a realizagdo de novo certame
destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins
da Administracao.

Entende-se que a correta execugéo do objeto da contratagéo em tela, cuja regularidade sera fiscalizada pela Administragdo, ndo
atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo acarretara impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequacgdo do ambiente da Administragao
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequacdes fisicas no ambiente da Administragéo
em decorréncia da execucgao do objeto da contratacao.

14.Analise de risco

Nao foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratagdo semelhante, tais como: a inexecugéo total ou
parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigagdes, especificagdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso
fortuito ou de forga maior.

Entende-se que as acbes, de iniciativa da Administragédo, necessarias para reduzir a ocorréncia dos riscos identificados, ja estéo
previstas nos normativos aos quais a contratagdo da presente obra devera estar devidamente fundamentada, representadas
pelas sangbes administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratacédo

Observado o disposto na legislacdo pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem como abordadas todas as
consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, entende-se que o certame a ser
deflagrado devera ainda contemplar requisitos especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor prego; a
inexisténcia da possibilidade de participacéo da pessoa fisica; o carater ndo sigiloso do orcamento estimado da contratagéo e a
néo permissdo da participagéo de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: prestagdo de garantias de proposta e de contrato; avaliagéo prévia
do local de execucgéo do servigo; e capacidade técnico-profissional.

16.Conclusao

Com base nas especificages e requisitos da solugdo escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da
Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel a contratagéo
pretendida.

Aracoiaba - PE, 12 de Fevereiro de 2025.

JOBSON FRANCISCO ALVES
Secretario de Saude



Prisfeiturns Municipal de

@
. GOVERND FEDERAL NI L A
ARACOIABA PLANILHA RESUMO 3. FiL OV m

WML | R G TR A

5 ia de Atengdo E: jalizada a Sadde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Construgo de Unidade Basica de Sadde Porte 1 - UBS Flores 21,45% T1,46% 251212024
Bancos: BDI Equip i go Soclal Horist: Revisd
SINAPI (11/2024) - CPOSICDHU (11/2024) - SBC (11/2024) - ORSE (11/2024) - IOPES (11/2024) - 15,28% 115 54% 02

EMOP (11/2024)

ITEM DESCRICAO
| 0 E INDI RS 167.184,62 7,60%
RS 178.834,06 8,13%
R$ 343.223,57 15,61%
R$ 161.350,22 34Y
R$ 13647749 21%
RS 13.727,60 ),

RS 226.143,26 10,28%
RS 3,13%
RS 92.202,66 9%
3 130.188,38 929,
3 30.297,32 38%
RS 71.767,23 26%
RS 10.950,85 50%
§3.342,22 43%

R$ 146.684,69 7%
RS 62%
R$ 62%
R$ 39%
R$ ,10%
R$ ,26%
R$ ,26%

TOTAL
Notas:
Esto exciusos do escopo: de terra, mobiE o e eg) , bate-macas, chapas das portas, de CFTV, energia folovoltalca, controbe de acesso, CATV, sonorizaglo,
ias externas, p gico & bomba de vacuo odontokglco portatés e equip: ntos de ar

ADOLPHO DE SOUZALEAO S5t Aot e AR B

FARO NETO:18146791468 Data: 2025.02.17 00:34:20 -0300

Adolpho de Souza Ledo Faro Neto
Eng® Civil - CREA PE 11716/D




@/9hLhh 3d V3ND - DU
olaN oied 0297 EZNOE P oudiopy

QO0EC- BFZE00
ot atay  BIFIGLOPIQTOLAN
<ePISLOLAN  OWYd OVA1 VZNOS
OHYd OVd1 .
Y2008 3¢ OHJ 10a¥ 40 OHJ'I0aV

sod syieTEIbIp OpowssY

e e T [svosiseisy  [ovusosonss  [swaovocrsu  [szesowzsu  [sc'soruni sy il 0QYINWNDY Y101
98084 19v 84 [es0ss 267 su [swzzoiei sy [oszesasisn  |osuzsolisw  [esesvesisw  [eevesszisy  |oe'eosuvisy | %oo'nor | zzesvesiz s | Tvi0L
ES—
ZESSFS 54
%0000k
ELZBLE -}

:

RO0'SE RO00SE g
LOB6E LE SM L BEELESYH LOBGE LE SH
¥EIEL 6T S

T —

— —

__%o00e

___W00eE

L0GOVEY

54 | 96 LEE0F E1]

RO0DE

10296°201  SM

EVBBZLEL

| %oLi

O 6ER L Y

T 7 T
] uw— L T
OF'6E8 or'eEe L $Y OF 6ER'L S

WS LL $200|4 SBN - | WO IPNES Sp EISEY SPEDRIN BP OFINGSLOD

OYIVLIEYH 3 VHNLNYLSIVHINI 30 VINV.LIWI3S
VEVIOSYHY 30 TYdIDINNW YHNLI343dd

OYIZONYNId 02ISId YWYHOONOYD

Epog obesug epnes § opiueTy 8p i |

jvorvesd vop AR 3 MG Eyp ,
.

ap jediuniy 2INd4did




Q/gbLLE 3d YIHD - D oBu3
ojaN oied ogaT] BZnos ap oydjopy
89%16L9F%18T°OLIN

OHVd OVH'1
VZNO0S 3d OHdTOaV

00E0- BT'EE'00 LT°Z0°CTOT ‘™Bg
BOVIGLOFISL'OLAN Odvd
De.mm VZN0S 3¢ OHdT10ay

Jod ajuemyEIbIp OpEMSSY

“eugjualwedio eyjuejd eu sepezyn sejnuLg; se sepoj ap oedenbape e sjusucdouid ep spepljigesuodsal ap 3

]

‘sodaid ap ejsodold ep ogdesyisse|dsap ap euad gos ‘sasseE|D ap soplose ansnjoul ‘sajuabin BuengLy & sejsiyjeqes sagdeisiba) se sepicapago J9s opianag L
:SYLION|
eqejodesy ap [edpiunyy einjiajald ejed opjope % ap ejobi|e 21908 %0 0jNojeD Sp 9Seg aulojUC S| T
€10Z/ZZIT oN OEPICOY - Z-1 LOZ/9L0'SED DL - OBIUN BP SEjUOD 8p |Bungu) "}
:31NO4
%00'0 %00°0 2440 ¥'3
%000 %002 NDSSH| €9
%00°€ %00'E — SNIJ0D z9
%59'0 %580 sid +'9
%S9'e %S9'S I sojsoduj| 9
%ll's %O0¥'L 7 oJan S
%58'0 %65'0 4a sesi@oueul sesadsag ¥
%8¥'0 %08'0 1 seljuelen a soinbag €
%S8'0 %LZ'h o sooasiy 4
%GP'E %00'y oY |enuas opSENSIUIWPY b
(%) S01S0dO¥d STHOTVA | (%) SOLSOdONd STHOTVA
SOLNIWYdINDI W3O ao OydRrids3a i
::T._ 1 ey | I(et]
N revea o s ov 1|
‘(sejaulpu| sesadsaQ & saodesyiuog) enuuoy
(bzoz/1 1) JOW3I
20 %PS'SEL %8Z'SL - (y2Z0Z/L L) S3dOI - (¥20Z/L L) ISHO - (P20Z/LL) OES - (PZ0Z/LL) NHADISOED - (FZOZ/LL) IAYNIS
‘ogsinay { [eoos oBiedu3 dinb3 108 :sooueg
¥ZOZITHIST %Ob 1L %SH' 1T seli0ld SN - | 9Hod SpNES 8P B2ISET PEp(LN op opdnasucy
:Eeg :E)s|esuayy [E1o0s oBiesug e ag 2pnesg e epezijeidads3 oeduay ap euejaidag]

%‘ AON l-h.“’ SV.13¥IaNI SYS3dS3a 3 S3QIVIIHINOgE

sveeviad op Loppes 3 e vl p

vaEvIOD ViV (e

3P WU B3N BRI e




00 = "IWW
e = ON
DO'SEL oSz 0000000'  ©O000CD'L AU [euBiE N/HDM00E = 08 - (I + ZL) 81 11 Sd3 N3 VIOV IVavS4L vOIA W3 TWNOIDIHITINN VOVOIMEYS-Tad 3ry  OavDuan Z0o oLnsu|
09'0L 05'sz 0000000'0 0000000 y 2IG0 3P OB oHIZ¥A3d  IdWNIS s0c88 : Ezz_.
re'aL 50'te 00000000 DOODOCR'D y 2190 3P 0BW JINIAN3S  IdWNIS 9igeR AEppTY.
wazz 0000000 o bt ‘ORIoU02 9p B0 GRONE 4 Z1) 91 1153 WS BOIEURPEAR SN WS [RUOPRIPUN BPRUCRIBA BT ool S0ndd  oghisedion
el Hun JoEen uadiod enp pun odjL
00'sLL <= I¥iN
'Lz <= OW
e'oL s0'iz D0OODC00'D  DODDOOS'0 u BIGO 3D DB 3INIAH3IS Id¥NIS alegg ounsyy
090k 05'sg 00000000 DODODOY 'O yq BIGO 3P OB OHIZHa3d VNI B0ERE owinsy|
00'siL o0'sit 00000000 0000000t Al BBl N/HSMO0Z = 05 - (i + 8) T4 L1 543 W3 YLOMNY WWavINILL vOIA W3 TYNOIDIHIQING VOVOIHEYS-3M8d MY OOVOuIN s i
101 Jun oA uedsod  uend pun odiL og51vseg osueg  objpon gee
oszE <= LW
zz'e <= ON
0s'Ze os'ze 0000000 0000000'L SINEN cawedinb3 3a W 0Z'L ILNINVAYNXOELY INOD SYD3d 'OHISAVHIVE OdlL O0ITY.LIN IWIVANY 30 Ovovo0T VIS "
' 92'51 0000000 0D00SHFD i} SOSH3AIQ SOIANTS - 1035 Vv ‘OOMYAIR OSId W02 'OYISaYHOYH HY NGO SWIVANY 30 WIOY.INONS3A 3 :maﬁzc: idvNig :
z'oe 0000000'L s mmﬂa. ma:mnmmﬁq&wgﬁua%w.x gﬁdz g._ 2 éﬂsﬂ a&m e .
it 2 R aataT . na eg%az .zmazo 3 oudod ondo  ogdisoduon
1m0y jyun o ediod  JUEND pun o&._. “opoioseq odueg [
20 %PS'CLL %HBE Gh (vzozrLi) JOW3 - (v20Z/LL) S3dOI - (v202/1 1) 3SHO - (FE0Z/LL) 088 - (F20ZLL) NHG: (pzozit _naz.m
ogsIeY Ejs|I0H [eog oBleauz :sojuawedinbg a8 /800 -
FZOZZLISE %ot 'LL %r'LT $2i0(4 SN - | 8Uod eppeg ap Eu«m apepuun ap oﬁg.ﬁﬂou
g ilesusy [2100S 3 ‘eiso a8 spyes ¥ 3 v 2p
MOyes arimecimEIre 1 svan FUR AL p e reqrine
z OAON " Iv>e SORIYLINN SOHTM 3a SYOLLITYNY SIQSISOdINOD (n(x_ww ::::::: D




BZ'LE <= 1Y

2902 o
; OX N NN
629 08'9 00000000 0DOLLLE'D n [EUSIEN  DOOE X 02 'WIN §'0 = 3 TIVAMESA 3034Vd VaN.LNE.1S3 viivd 'OQVONIZ OOV W3 'N OLYWHOS 'VIND Ti=k3d IdYNIS  BLPSE000 ouwnsu]
¢ , {vnov 30 OVoIQY YUSSZ03N) 0SS39 30 YdvHO 30 SYANNT 30
05'E BL'E 00000000 0008.60'L oM owawedrbl  OLNIWYLVHL vivd VaIdve WIDYD3S '0SS3O 30 358 v TIVAMANQ Vilvd Od W3 N34 30 vSswi IdVNIS  PEFEE000 ownsuj
, TIVMANG ViV
44 sz 00000000  00OSZBL0 n [euslE  OSSIO 30 YLVHO 30 SOINVO 30 OOHOS3Y vaivd TYAIN 30 YNINYT WOO YaVONOI3Y Tadvd 30 Viid IdVNIS  ZE#6E000 ownsy|
_ WIN ST OLNININLNCO
£0'e sL'o 00000000 0OD8YEL'0Z NA eumEw {v.1) VHINDY VANO 3 ¥.38WOML YOIBYD 'O0VZILY-S0 0OV W3 TIVM ANG OSNdvaivd IdVNIS  SEPBE000 ounsu|
: : ty 1 3HaN
&L A 00000000 00096200 OIN3D (UGS OVOW) NN »2Z. = ALSYH dWOD 3 NI +£Z. = VISNEHY OHINYIQ 'YOINOD YTENYNY WO 02V 30 ONId IdYNIS  885£000 ownsy|
. (23 ) WW 000E X
8z £8's 00000000 0OOBELEZ " [RUSIEN O "W 50 = 3 'TTWMANG 3038Vd YENLNHIST Yaivd 'OOVONIZ OO W3 'O OLYIWHOS 'SINVLINOW Ti3d IdWNIS  ZZp8eoon ounsu
. : TIVAMAXNA Vv
0.0 82’0 0000000'0  O00.Z0S'Z W EUSEN  OSSIO 30 VaVHO 30 SVYANNC 30 OLNINYLYAL Yavd 'WIN 051 X 05 'OGVANIE3JONIIN T3dVd 30 Vi IdYNIS  LEFBED0D ounsu|
(5% 1 Wi 00vZ
g e 00000000 0000S0L'Z u BB X 00ZL WIN S'ZL = 3 '30M3A HC0 (NY) 3GVAINN ¥ 3INALSIS3Y 'OOVNOLHVOY OSSIO 30 YavHO / VOV IdVNIS  £Lp6000 oumnsy|
K - WIN €1 OLNSWIMJNOD
610 se'0 00000000 OOOLKPS0 NI eusien 'WIN 27 YENSNYT '(87) YOONE YANOd 3 YHILLNT ¥OI8YO 'O0VONIZ OOV W3 TIVM AxG OSNEvavd IdVNIS  E¥PBE0DD ounsu)
TRy
oL'% S0'LE 0000000°0  ODODSELD H EIGO 3D OB S3YYININT IHINOD SODUVINI NOD UNIANTS IdWNIS  giees ogbisodwor
gL sL'iz 00000000 0000S6S0 H 2190 2p O8N STUVININTIINCO SODHVYONT WOD YOITYLIW VNLNHLST 30 HOAVLNON IdWNIS  8.288
16'LE 000000’ . SIENVASE0TNVG - Stve O HOIVIN VaIND{T] ¥3MY WOO SIAHY Yavd STNIS SYIND NOD YONY.AIN VENINBISI ISTIaIS  oldeid s0Nned
S30v4 SYNA WOO 'ONHZLNI OSN TIVMANG Yaivd N¥ OSS3D 30 SYdvHD W3 YWILSIS WOD 3038vd

101 uunleleA  ustied  quenp pun odi oghudsaq o

08'122 <= 1YW
808 on
6'kE ‘ ’ S
os'sz 0000000°0  0O000SY'D y BIGO 8P OB OuiZNI3d  IdVNIS 50268 A
ss'aL f : 6 =Y
so'iz 0000000°0  0DOD00S'0 u BIGO 3P OB JINIAN3S VIS gLe8s e
08’42z 0000000" ‘ JEIjixrTy
% et 0 70900000 ¢ = TBUSIB o008 = 08 - (b + 91) 07 17 §43 W3 YAOrVIVQVAI 1361 VOIA NE TYNOIOSNICING VawOluEvFud 3 Oa7osN 03 cedisoduiod
19'852 0000000'% 2 LO'EL ocxaUos 30 edeo opoxa (i + 91) 0Z L7 S wa ejoleyepedjan e6iA ws [euaoanpin epeouge)id sl oudold  pONHD ‘ogbisodier
oL uun iojep, qusdlod  uenD pun odiL ogd1as3q ooueg objped OLEE
e %PSSLL %8Z'SL (vZ02/LL) JOW3 - (PZ0Z/LL) S3O1 - (+202/44) 3SHO - (PZ0Z/LL) D0BS - (p202/4 L) NHAD/SOCD - (vZ0Z/L ) IdVNIS
“ogsiray ‘EIsIoH [ejoog ofiledua :sejuswedinb3 |08 1sooueg
PTOTITLST %ob'LL %S'LT 5810/ SE - | U0 3P0ES 3P E3ISPE pEpiU ap oBdN
=g eysiesuay [eioog ofiseoug ‘ese |08 apneg g epezye|dedsy ap ey

Pt " AANET e § AvTen ot 2 b — L
Vd o -3 24 SOIMYLINN SOH3¥d 30 SYOILITVNY SQ5ISOdNOD (n(memuv(sx(a.

--------------




19'20L <= LYW

z9'02 <= on GIR U UL X
b o 0000000'0  OODBELEZ W [EUSIEN 0L WIW 50 = 3 "TIVAMAXO 3034V VENLNMLSS Vaivd 'O0vONIZ 00v W3 ‘o QLYNEOS ‘SLNVINOW 15334 Id¥NIS  Zzrseo0o ownsu)
X7 Wi
&% 06' 00000000 000LLLE'D W [EUSIEN DOOE X 0L W S'0 = 3 "TIVAMANG 3034vd YaNLNYLST vivd 'OOYONIZ O0Y W3 OLYWHOS 'VIND Tidy3d IdYNIS  6Lpego00 ounsl)
AN £L OLNIWIHINOD
51 o0 00000000 0OOLEFSD N IEEEp W 27 Y8NOuYT (87) vOOUE VINO 3 VHILLNI ¥O38v0 '0aVONIZ OOV W3 TTVM ANO OSNavaivd IdVNIS  evtse00D ouwnsu|
{¥.L3uaNI
o 92'Ls 0000000'0  0DOSEZO'0 OIN3D {euaten OVOV) W « L. = SLSYH JINOD T WIN +£2. = YISNHYEY OHLINYIA 'YIINGD YIENHYY NOD GOV 30 ONid IdvNIS  gsssen00 ownsyy
TIVMANT Viivd
20% 852 0000000'0  000GZEL'D n [EUBIEN OSS3IO 30 YdYHO 30 SOLNYD 30 O0HOA3 Yalvd A3 30 YNINYT KOO VOVOHOS3d T3dvd 30 viid Id¥NIS  zewseooo ounsy)
WIN SZ OLNSININdNDD
coE Si'D 00000000 000898L'0Z NN [Bapen (v} VHINOY Y.NOd 3 VISEWOHL ¥O38Y0 'OOYZILY 4S04 00Y W3 TIVM A8Q OSNAvavd IdvNIS  serseo0o ownsyy
6o}
foge ov'aL 0000000'0  0000S0L'Z All [BS1B X T) W DOV X 0021 'WIN S'ZL = 3 ‘'VONVYE 50O '(LS) GNYANY.LS ‘CAYNCLYVYIY OSSIO 30 YaVHO 1 vOWTd IdWNIS  eLvee0p0 ouwinsuy
(¥nNSv 30 OV9IaV Y.LISSIOIN} OSSID 30 YelvHO 30 SYLNAP 3a
os'e sl'e 0000000'0  0008260'L 9 ouawednb3  OLNIWY.YML YV 'VOidvy WIOVOIS '0SS30 30 38V v "TIVMAYG vaivd Od 3 3LNAFSY 30 vSSv IdvNIS  pepseo00 ownsuy
TIVMAND Vv
s o'z 0000000'0  0ODZZ0SZ W [EUSIEN OSS39 30 YdVHO 30 SYINNM 30 OININVLYAL VAV 'WIN 0SL X 02 OOVHN4YIJOHOIN TBevd 30 Vil IdvNIS  1epsE000 ownsuy
By
o 0z 0000000'0  O0OOSEL'D H 2130 3 0B SIUVINIWT IHINOD SODHVONS WOO JINIANIS IvNIS  gigeg ogdisodion
JBIHNrTY
LL'sz wT 0000000'0  0DODOZO'E aw COSTOY GluaLIE|os| beiuLis no wiig/0E - 15d j2s BUEBW ElUBS-12A0S) WG = 3 OXpiA 8p B Wa jsuied /o 0345008 GaLWelDs| oas s6LLG oesisoduson
ey
= s1'iz 00000000 00ODSEST H EIG0 3D OgW mwm&._zm-‘% SODUYINT WOD YOIy L3N venIn=Ls3 30 ¢00¢§ Id¥NIS 8/zgn opbisodiwon
; . . 5 il ity _ . W SOA WO T S Y WNS! NO HOIVIN YaIND[T w3y .
oc'szh 00000001 £l SIEINVASIATV - uivd NOD SIATUVA ViV SIS SYING WOD YOIVLIN VENLNeLIST 3 STTNIS S30V- SYNG OO 'ONMALN| oudold  gopdn ogdisodiion
O8N ‘OOILSNOY CININYIOS| NOD TIVAMANG vaiva 15 08539 30 SvdVHO W3 YWILSIS WOD 3034y
pun

=L uun JofeA  qusdlod  juenp

odiy

08341053 _oaueg  objpogy £ZY

% %pacLL %ezT'SL (r20@/LL) SONS - (rz0z/kL) S3401 - (P202/k 1) 3540 - (vZ0zLL) 088 - PZ0Z/LL) NHA/SOO - (k20271 1) IdwNIS
‘opsiAay :EJSUIOH [eog obieoug :soquswedinbg 1gg isooueg
sobis %op'Lz $21013 S8 - | BUod apnes ap easeq apepun 3p oednisuop)|

v«oﬁw:nn Esua [epog ofileous ‘e |08 spoes g 1o9ds3 ogduayy ap S

oS BESAIARTINE § SR FeEmrad o .u!!.._.la....!z-!v
z p— e B i o SORIYLINN SO53¥d 30 SYOLLITYNY SIOSISOdNOD (ﬂ(wOUdi;(a.

TR gy g




i ke 0000000'0  0000/SR'0 NA WHISOVIN 30 SYINaVNDS3 OHQIA Vaivel WOL 2X0p L 114 Z VHISAVIN Y. GINOO VIO 285 Lol ogdisodiuog
BLLLET 0000000't NA IVSNIOVHHIISVINGYNDST YONVAE YENLNIA W3 OLNSNYEYOY WOO ONIS 30 VAN LAE8Y 'SYHTOH 2 'ONaIA WOD WHISOVIN 30 VIHOS oudold  gONdD ‘ogdsoduo)
e0L uun lojep  qwedlog  juend pun odiL opduosag odueg ou_vvu
80024 <= IV
z9'0e = ON
(¥N9Y 30 OvoIav V.ISS303N) OSSID 3a YavHD 3a SYINAP 30
os'e sl'e 0000000'C  0008.60't oM opawedinby  OLNIWYLYAL vavd VOldvt WIDYO3S 0SSIO 30 35vE ¥ TIVMANG Vaivd Od N3 3INAFIY 30 YSTW IdVNIS  pEPESO00 ouinsy
(2% ) Wi 00pZ
zz'1e ®E¥T 0000000'C  0OD0Y0L'Z A BUSIEN X 00ZL Wi $'21 = 3 "3043A 800 '(NY) 3AVAINN ¥ IUNTLSISTH OQYNOLNYOY OSSIO 30 YavHD / ¥Ov IdWNIS  L1#6£000 ounsuy
TIWMANE VHvd
20z 552 00000000 ODOSZEL'D ] [BUSIEN  OSS39 30 YdVHO 30 SOINVO 30 ODHO-3H Vivd TV.3N 30 YNINYT WOO YaVONOST T3dYd 30 viid Id¥NIS  Zepseooo ouinsy)
N ST OINSNINENOD
> si'o 00000000 0008981402 NN [euslen {vL) YHINOY YINOd 3 VISBWOHL YOIBYD 'OOYZILVASOH OOV NS TTHM ANG OSNAviva IdVNIS  SEPEE000 ouwnsy|
¥ (2 X 1) Wi DooE X
ze'zz £8'L 0000000'0  ODOBELE'Z n IBUSIEN . OL W 6'0= 3 TTIVMANG 3034V VENLNYLSS vavd 'OOVONIZ OOV W3 ‘0 OLVWSEOH ‘SUNYINON Jiddad Id¥NIS  ZZp6e000 olnsy
O X WA
&' 08’ 0000000'0  O0OLLLE'D W [BU2I= . 000X 0L N S0 =3 TVMAYA 30TV VANLNYLSS Yaivd 'OQYONIZ 00 W3 'N OLYIWHO VIND Ti4x3d IdVNIS  64P6E000 oumsy|
{¥.L3HIaNI
zs't AL 00000000 00096200 OIN3D [EL=En OVOW) WIN +£Z+ = 3LSVH SINOD 3 W +£2. = VIENNY OELINVIQ 'YOINOO YISNHEY WOD 00V 30 ONId IdvNIS  985.€000 il
WIN EL OINIWININOD
't 0 00000000 0OOLKFST NA [ELEE W Z'y ¥NDUYT '{87) YOOUE YINO 3 VHTLLNT VO38YD 'DOVONIZ 00 W3 TIVM ANQ OSNviva VNS ErPBE0CO ownsy)
TIVAMANG YHYd
€D ss'z 00000000 000LZ0S'ZT [ [BUSIEN  OSS39 30 YdVHO 30 SYANNM 30 OLNIWYLYAL Valvd "W 05k X 05 ‘O0vHN=8SE0H0N T3dYd 30 vild IdVNIS  1EPEE000 ouwnsty
ey
2oL o'z 000DOOO'C  ODOOSES'0 H SOSHIAID SOMIAYTS - Ia3S SIUVININTTINOD SODHYONT WOO YIITYLIN VENLNELST 30 HOQV INON IdvNIS  Bizee ocebsoduson
ez 90'72 00000000 0DODOZO'L AU CORSNIY ClUALEoS] {Ue(uis N0 WLIDG/0E - (8d J3) BULIBW BIUES-1SADSI) WLIOG = 3 CUpIA 8p B Wa fauted /2 oagsnoe ouaLElos) o8s osLig ounsL|
Jenpay
e 'tz 0000000'0  0O00SEL'D H SOSHING SOSIANSS - 1038 S3HVININT TINOO SODUVONT OO INIANTS Id¥NIS  oiess ogisodwog
: R ; T S T e SOYAWCO 2N 8V VNSl NO HOIWW YaINDN vy gl
AV ST SN OOILSNOY OLNNYIOS! KOO TIVMANG ¥aivd N OSSO 30 SYAVHO W3 YWILSIS WO 3a3evel
12301 wun Jofep,  juediod  Juend pun odiL ogSyasag ooueg  obipon vy
- %pSSLL %az'cl (¢Z0Z/LL) SONS - (p202/1L) STIO! - (p202/11) 3SHO - (pZ0Z/LL) 08S - (bzoziLL) NHO/SOCD - (FZ0Z/LL) IdVNIS|
‘ogsinay ‘EysUioH [epog obseoug :souswedinbg g8 :sooueg|
02T %% L %Gr'LZ S3I0l4 56N - | 8U04 apNes ap eaiseg SPEPIN &P ogdnisuoD
! “-_Tmm ‘Esliesusyy e1oog obiseouzy IO |08 2pneg g epez)eioads3 ogdusyy op eUmEIdes

SORIYLINN SO53¥d 3a SYIILTYNY SI0IISOdN0D

I VI B 4 g e

vaviodvuv(ey

ikl £ 3




Z20Z/90 Y WIDVLNOW - WW 0'9L 30 05D v0.Z6
IS

oz'ty 95 0000000'0  0000000'0Z NA [EeEn  OOY OONYZITLN OavWeY O1IHONCO 30 TYNOIONSANOCO YHMNLNH1S3 30 VOIA NO HYHd 30 O¥OViNAY IV ounsul
(2562 HEN) OLNIWYONY O W3S '(YENOS 30 OVOYZITBINOGSIA) OLNINVIBWO0E oD

68 05'098 00000000 OODODOR o USRI WIN OZ -+ 001 dWATS ‘L 3 0 Y11E WOD ‘030 VIONALSISTH 30 3SSV10 T3AYIENO08 OJVNISN OLSHONCO NI SepvE ownsy|
62-00dIL

SH'BTOEL Sp'8z9 00000000 0000000 NN [eUBlEN ‘NYC 000¢ 30 VIONILSISTH ‘W 00'EL 30 OVSNALXT ¥y NOHIO OVI3S 30 OQVWHY O13HONOO 30 31S0d YN raLLY owinsul

(3L :3AVAINM) TYENLYN OLITT W3 YNWERN WIA N3 WL L L TRl

08ZELE oS 0000000'0 0000000088 DXL jeUSIEN  YOMYO S0 OWIXYIN OLNSWOW (ONNI) OLNYONING WOO VIHZ00HMYD OFHNINYD WOD S1HOCSNYHL IV 0S600L ocgdisodiuos

0Z0Z/20 4 WL 2'LE (OIONOW) ey

16Ty 00000000 0O00GOO'LE 1 jeusiE OLNVANIND WOD YIMZ00MHYO OYHNINYD W3 OL3HONOD 30 31S0d 30 YORYOS3A 3 VEONYIN 'VOuYD IdWNIS  B00LOL oghsadied

; - . ; 2160 3P OBN JElbTy

£2'50E s0'iz 0000D00'0  000000S WL H STV ININT KNGO SODHVONT NOO JUNIANIS 1N oLee8 ogdisodiion

2190 ONiFHA3d VN 50688 TR

05'i5E 0s'sz 00000000 DODD00D s 2 ogbisodive)

129102 0000000+ NA SOOINGWYINISSY-NISY @ W3 [21ded @ W £} Woo eunjod) Siay W G'LL BINYE Wioo | 000'02 spenbep exieo eied eimaisy  oudolg LLNDO ogdsodiues

pun odiy og5udsag oueg  obipeo Wrsk

00'{ZETL W
z0z o
00 0042 00000000 0000000 NO [EEEn AOZZ OOISYONOIN A 0LZ SSTd XVIN YNOY 30 HOavZIMNSS3dd oudpld  090L0/9 oumns
1206 eL'se 00000000 DOODSOS'E H SOSH3AI0 SOSIAYES - 1038 SIHVININTIINCD SODHYONT WOD O2NMNYHAIH OHISBNOE NO HOAVNYONS ELA L9288 &am“Eﬁ.m
9cTLL or'iz 00000000 0000092 . mOm&w:ﬁ m.o.m_tbmm.m u.m_w SV ININT 1NOD SODHEYONT WOD CONNYHaiH ou__ﬂ:om 859_:55 3a zq_.._oq._« VNS erZee oghisodwed
LL'829Th 0000000'% NI 30 OLNINVINISSY - NUSY. AQZZ ODISYAONON HA 042 SS34d XV YNOY 30 HOAVZIHNSS34d oudold  OLNED ‘oghisodwed
pun ooueg obipoo LE'VSE

odiL : ogduosaq

zLoF oW
980 - =) 00000000 000000 NO |euaten sewei g; ap efieusig DA Yivd ONIS3AY 088 BEEE0D ouwnsu|
viL £000000'0  0ODOOOD NO [BsIEN SYXIVO 3 SOV Wavd 'WIN 051 X 051 'VOYHQYND VONVEE OAd N3 'WXId YHT3HD IdWN 1£241000 ownsu|
2828 z8'ls 0000000'0  00OD00D'E NN |euatey W 0GL X 051 OQYHOYND 'CHAYNDIY WO 0504 OTve NI 85012000 ownsy|
FPE i 0000000'0  000DOOZ'D NO eyimiEn 29002 WDV VAN DA vavd YHOOVSWIT OvONIos 085 99E000 ownsu
1ejpoy
£z gL'se 00000000 0000VER'D H SOSH3ANA SOSIANTS - 1035 STV ININTIHNOD SODEYONT INOD COMMYHAIH CHISBNOE NO HOQYNYONS IJYNIS 29288 oﬁsﬂuom
6v'8L or'iZ 0000000'C  0000F9E'D H SOSH3AI0 SODIANES - 1038 SEVINIWT THNOO SODHVONS WOD COIMNYHAIH OHISENOE NO HOOYNYONS 30 SVIIKNY YN avees cgdsaduion
8oLl 0000000'L NO €8 VHI3HS NOD SHG L OOVHaYND DA 0038 OTva oudoid  60NO ogisodwon
pun odiL ] oghussag ooueg oBipoD SVETL

0 WPGSLL %BTSL (vZ0z/LL) SOWE - (bZ0Z7LL) S3dOI - (¥20z/4 1) 3SHO - (P202/1L) 088 - pzozikt) NHODISOZD - (PZ0Z/LL) IVNIS
‘opsirzy ‘RISLIOH [ejoos oBieoul :souewedinbd |08 o
YZOLITLST %0F' 4L %EHLZ $310|4 SFN - | SU0d SpES 3P EISEE SPEPILN Bp 0EINASUOD
:E3Rg gsiesusy (e120g iE] i[esen |08 sppes g epezyeidads3 ogdualy op By
—— e (il sop Gppas 4 Dugs g
z ONON i B oo SORYLINN SO53¥d 30 SYOILIVNY S305ISOdINOD (n%wﬁm.%a.
AYNIONS ONETADD




ry AN
68T = ON
7o S | - 0000000'0  0O00000T N RS (zoE2 HEN) WiN 00Z NO 'OLODST HOLT100 3a3Y 'OAd OBNL Viivd 'WHOVHEOE TENY |d¥NIS  90E00000 ownsy|
i (SOHLNO 3 ONF LSO 'OOY 'Ond W3
80 L8'eZ 00000000 0005800 NN [usien  OSM) 4O 00k« 30 WIDVTVANS VOLLSYT3 YLNNT WOO S30XINOD 3 SOaNL vivd IUNYDIIEENT V1SYd |d¥NIS 82002000 m:e,.ﬁb
86V o' 00000000 000000LD H SOSH3AD SONIANTS - 1038 ST LINSNT -INOD SODEYONT WOD OOINYAIH OHIFBN0E NO HOQYNYONS 30 dv1IXY IdYNIS evzes Sg»ﬂ_wom
L0’ el'ss 00000000 00000020 - sosy3Ad SODIAYSES - 1038 SIHVININT 0D SOSEYONS WOO OOMNYHAIH OHIFENOE NO HOYNYINT IJVNIS 19788 oghisodwon
seLl 0000000'L NO 30 OLNSWVINSSSY - NUSY HOLLSYIS YINNT WOD NN DOZ ‘89 57 '010983 HOLZ100 IO Yavd DA VAEND oudald  ZHNED ogdisodwoy
(2] 3un JofeA qusdlod  uend pun odiL ogdposeq ooueg oBipeo ‘g
<= IV
865 oW
20 %pS %8Z'GL (pZ027b L) SOWS - (pZ02/LL) SIHO! - (+Z02/+) 3SHO - (bzoz/LE) 08s - (Pzoz/t 1) NHODISOD - (PZ0Z/LL) IYNIS
oesinay ‘eistIoH [eros 0B1eou3 sojuswedinb3 108 isasued|
¥ZOZITLIST %aY LL %Sr LT sa10|4 SEN - | 3U0d 3PNES 3p BISPE BPEDIN P oghnpgsuc)
=Eg Eysjesusy [B190S ‘jeseg |a8 apnes g EpezIEl ogdus)y Ip EUBIINS|

e e s
IVd o e B b o SORIY.LINN SO53¥d 30 SYOLLTYNY SFOJISOdN0D 10DV Y 3.




LS'EgL e= “IYN

88'sz <= OW
1100k 00000000 0D00000'E
pE'SS 0000000'0  D00COCO'
8a'9z 000DDDO'0  00000SZ'0

QisbiLl 3d VIO - 1D oBuU3
ojaN osed 0gsT BZNOS 2p oyd|opy

- ovesi00 LTZ0'cz0r ed  89¥16L9V18T:0LAN

gopi6LovieolaN ouva  OUVA OVAT VZNOS

ovd} deanomw %m%_umﬁ 4d OHdT1O0aV

un [eu=iE Oy TVLSNI W3S OHTIMVAY O ZUNIWOS OZN NO ONDYA NO BV N0 ZO 30 OWNSNOD 30 0180d 2uNIS 10058 ounswy
NO |BuBIEN (wogz) /6 XONI OOV 0DNHYL 088 Z0Z6L0 ownsu|
H SOSHIAIQ SOAIANSS - 1038 STUVININTINOO SOSHVONT WOO viSIOIE 3 IYNIS  9Z88 Sﬁ.ﬁ:!o.m
e ogdeops SINMOONOYANY NOZOITONNSNOO 3A0ISOd 0ol eindd  oedsodued
pun  owsuwseq ocoueg  oBip9D g6l

20 %pS'SLE %BZ'Sh (pz0z/L1) OW3 - (pZ0/LL) SO - (¢20Z/LL) 3SHO - (v202/HL) 08 - (V20ZULY) NHOO/SO0 - (pz0z/LL) IdVNIS
‘ogInay e3sIoH [ejoog ofimeaug :soquswedinb3 |08 ‘sosueg
F VZDZIZMISE %97'LL %Y 1T s21014 SBN - | SUCd PNES 3p 20Sed SPEPILN 8P 0pANAEUCD
mea Ejsiiesuayy [BI20S ‘eie0 108 appeg e ds3 ogd 3p ey 55 |
A0y i jusvud sy v s e
g OO =I23ve SOy LINN SOHT¥d 3 SYOILITVNY STQSISOWOD vavioovuv(ey
.............




006614 05'ie 0000000'0  DO000CO'L = |ELEEW W/HONO00E = 08 - (F + 21) 8L 171 S43 W3 VIOMYIWAYDITSL VOIA WS TYNOIOIHITINN VOVDINEYS-34d 3ryT  OavoNIn z0o Ll

0901 0s'e2 0000000'C  0OO000KF'D L] 210 2p ogp OHI3¥a3d  IdVNIS 6oeea %».8__.

va'oL %' 00000000 00000080 y 2190 3p OR JINIANTS IS iee8 o i_xa_ )
: - . R et s i

ez - D00000D0'E S LOEL ‘01210u00 8p eded 010%@ i + Z1) 91 17 53 Wa erofeyepedjan sBiawa _!%g? e B

2301 Hun Jofep “Wisdiod uenp pun ody

oo'sst <= LN

LT <= Ol

vE'9L s0'lZ 0000000'0  0DODOOE'0 4 BIG0 3P ORI INIAHIS  IIVNIS 9lesg Lyl

og'0l 05'92 0000000'0  0000D0K'C 4 BIGO P 0B OuISHO34  IdWNIS 80€88 ownsy

00'GLE 00'Sik 0000000'0  0ODO0OO - U [eusEp  HN/HDMO0Z = 08 - b + 8) ZL 11 843 W3 VLOMN WOvINIHL vOIA N3 TYNOIDIHIAIND YOVOIday4-38d 3Iry1  oavoeEn [Like] oa&.uﬂc..oo

mn_ cw b IINIWNVOYINIXOBLY WOD SV03d OHISaYHOVS Odil OO TY13N INIVONY 30 OvIVI0T IdVNIS
¥d 'COMYi3N Omﬁﬁsgmﬂquugm!gzxuozmﬂdg:wmn Em@ﬂcﬁu: I¥NIS g_phm ogdisodilog

z0 %pS'sLl %gz'sL (5202741} JONE - (202/44) 8301 - (20271 4) 3SMO - (K202/L4) 088 - (bZ0T/1 1) NHOISOLO - (FZ02/LL) E.q.z_m_
“oesiAsy :E3510H [Epo0g OB rouzm :soswedinb3 jag O
YZOZZLST %ab'LL %SH'LZ S810i4 SBN - | 310 SPNES 5P BISEE SPEPILN 3D 0RANISUED
=eg W [e120g of. ‘leseD 108 spyes g epeziepdads3 ogdusly 9p BpEjaides|
ROONE avinesiNeae | e AT VP A
IVd o "I2ve SOIMYLINN SO9T¥d 30 SYOLLTYNY STODISOdNOD %M(ﬁta
............




'@m' AC ‘ COIABA ' ABA PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO u"““ PAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Construcdo de Unidade Basica de Saide Porte 1- UBS Flares 21.45% 251202024
Bancos: BD Equipamentos: Reviabo:
SINAFI (1172024) - CPOSICOHU [11/2024) - SBC (1172024) - ORSE [11/2024) - IOPES (11/2024) - EMOP (11/2024) 15.28% 02
[rom Codigo|Banco Descrigio [ una | quan. [vaLor & eoi eoi IR TvaLor ToTaL Peso (%)
14 CANTEIRO DE OBRAS i £8.524,30 41,59 %
1441 LDCACAD DE CONTAINER 4 T PARA SANITARID, COM 3 BAC
10777 SWAPI1 CLVEROS. 1 LAVATORIO & 1 MICTORK) (NAG INCLU OB ZACAODESWOBLZACRD.  MES 1000 523 el 1020640 1867 %
W2 10776 SINAPII LOCACAD DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO. SEMDVISORIAS  MES 10,00 850,39 15,28% 748,78 7,497,.80 10786 %
113 033 SINARY | mg&mmmnﬁs&mmotmwmemumam " 100 818,00 15.28% 04207 4287 136%
114 CAIXA D'AGUA f RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
I SINAPTL o TROS COM TAMPA UN 2,00 1.061,63 15,28% 122383 2,447,688 352%
115 KIT CAVALETE PARA MEDICAC DE AGUA - ENTRADA INDVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28
95646 SINAPY MM (1%), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).  UN 1.00 570,01 15.28% 857,10 857,10 0,95 %
AF_0372024 -
118 B56T3 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2°, 1,5 MYH - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 03/2024 un 1,00 M4 2145% 134,98 124,08 0.19 %
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAXA DE EMBUTIR, CABO DE
L 101508 SINAPY 40 4o £ DISJUNTOR DIN 50A(NAQ INGLUSO O POSTE DE CONCRETO), A% 0772020 ps M 1 161918 il R 2330, %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
118 103680 SINAPY ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 037202 P m 6,00 462,26 21.45% 561,43 3.368,58 4,85 %
TRANSPORTE COM CAMNHAO BASCULANTE DE 6 NP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
118 97618 SINAPI DT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_ 0772020 THEM  2.000,00 1,96 2145% 238 4.760,00 B.85 %
1.1.10 BB456 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF 0372024 w 330,00 91.04 21.45% 110,57 36.488,10 5748 %
1.2 ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA 97.660,32 5841 %
121 G565 SINAPI ENGENHEIRO GVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2.00 2105561 2145% 2557276 51.14552 5237 %
94205 SINAP| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES ; 628 80

LOCAGAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUIAS CORRIDAS : :
21 T T R T i bl ol M 12500 8331 21.45% 76,80 961125 537 %
ESCAVAGAD MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTEIUMA COMPOSICAD POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0.8 MA
23 BOT00 SINAPL 'y 54 EM SOLO DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DEINTERFERENCIA. ™ 20388 o A% 1687 343548 1%
AF_02/2021
A i S imhmmuﬁvmm PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M o ey s P o 28050 T
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
24 100324 SINAPL - Ap11CADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *10 " AF_01/2024 LI 18 AN 022 Wi il
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
L 96534 SNAPL SO ROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILZACOES. AF 0172024 Ll Ml i i el Do 21,55%
28 96543 SINAPY ARMACAC DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF (172024 KG 440,30 20,05 2145% 2435 1072131 6,00 %
27 06544 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 13810 1823 2459 21 107887 172%
28 96545 GINAPI  ARMACAOD DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE & MM - MONTAGEM. AF 0172024 KG 101050 16,57 H45% 2012 2039126 11.37%
28 96546 SINAPL  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650,00 14,55 21.45% 1767 11.485,50 642%
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
210 R AR e i e KG 72440 11,30 21.45% 1372 983877 556%
ARMACAD DE BLOCD, SAPATA ISOLADA, \VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
21 BN | T A A 1% KG 85580 1089 2145% 12.98 851228 TN %
CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORCAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
21 o Mot it bty i m 56,90 662,00 24,45% 804,13 4575500 2550%
213 100574 SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 1172019 o 18724 143 21.45% 174 290,89 0.16%
2 93302 sty REATERRO MANLIAL DE VALAS, COM CONPAGTADOR DE 80L0S D PERCUSSAD, o g el i s e oe%
T A e S R N N S SR T T VR R S R PN M KRR AT ST R T N T T
3 PILARES 6704140 1953 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
314 92423 GNP SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6~ m* 283,00 7590 21.45% 92.28 26141524 38.85%
UTILZACOES. AF_ 082020
ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
312 BT BN A a0 56 10,0 ML MOHTAG M, AF. Sara022 KG 680,70 172 21,45% 123 968,38 14.45%
ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
313 o T M S i b el b S gy KG 21440 985 24,45% 11,08 258851 1%
ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
314 92784 SINAPI Figermil e bt i g KG 14500 956 24,4594 1,61 188345 251 %
ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
315 92759 SINAPY D B ek B0 DE £ N MONTASEAS A bt Ke 40370 1450 24.45% 1761 7.109,16 10,60 %
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO
318 L 5o il N Aol w 18,60 879,65 2045% 108873 19.878,38 20.05%
32 viGAs 115.006,08 ELETR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
S 92460 SINAPL iRt GIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_0902020 NG 12388 i 18202 ATI00¢ A6
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRLUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
122 o T b el o gk KG 403,80 13,83 21.45% 16,80 678384 590%
ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
323 sermi BNApL e e eo e K6 14350 13,09 2145% 15,90 228165 198 %
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
324 o T sy bl e Bt bt ik iy AL KG 54190 1,72 21.45% 1423 771124 a71%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
8% 92763 SINAPE )| ZANDO ACO CA S0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 L Ll ibiiod fhee 9214 BALIN
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
oo 92764 SINAFL |1 ZANDO AGD CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 s Ul 958 Zlieh 1.8 416308 I
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
327 R AR B e ok MR TATEeS I Dot K6 43220 14,50 2145% 1781 761104 662%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALGUER TIPO DE LAJE C M3
328 103682 SINAPI OM BALDES EM EDIFICACAD TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTD  m? 30,10 o721 21,45% 1,080,60 32.700.67 852%
AF 022022
24 e 18147742 46.06 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMADE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM
334 92515 SINAPL (s DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF 09/2020 o i ] 7 ) Ll i
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
132 LR R i Wy gk KG 38560 14,00 21.45% 17,00 672,20 A%
ARMAGAD DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
333 o R e et sl d g ittty Ke 21320 1333 21,48% 16,19 345171 214%
ARMACAO DE LAJE D ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
104 ittt o ey oy At Al it Do o KG 202,60 1261 21,455 15,32 310890 153 %
ARMACAD DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
135 e T A b e e ey G 1230 12 21.45% 1371 168,63 010%
CONCRETAGENM DE VIGAS £ LAJES, FOK-25 MPA PARA GUALQUER TIPO DE LAJE C e
338 103882 SNAPI  OMBALDES EM EDIFICAGAD TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO v 1280 89721 H45% 108869 3574183 218%
AF 022022
e CPUZ Priprio e préfatricaca nceccnal e Vgn rekeadabct em EPSLT12(8 +4) emetocapace Al s ey T ot T
338 CPUN3 Préprio W“‘WW“WMMMMU (2 ed) o capa e L oy 223,40 21.45% 223,44 79.828.27 48,53 %
339 CPU0S Prépro wmwmmmmmumwu:,mmm " 2818 245,70 24.45% 258,67 728932 452%

66,91 %
N_\newamusmc)onemoooam FURADOS NA VERTICAL DE 9X10039 :
411 103322 SINAP| CM (ESPESSURA B CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m 1285 5365 2145% 65.16 0,78%
BETOMEIRA. AF 12/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAGAO

(Construcho de Unidade Bésica de Saude Porte 1 - UBS Flores 21.45% 251272024
Buncos: BDX Equipamentos: Revsio
SINAPS (1172024} - CPOSICDHU (11/2024) - SBC (11/2024) - ORSE (11/2024) - IOPES (11/2024) - EMOP (11720241 15.28% i 02
[tom ] Codigo[Banco | Descrisin [ und | auan. [vaLor s/ soi BOI m"“" [vaLor ToTaL Poso (%)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18)38
412 103324 SINAPY CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASEA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM w718 71,55 2145% 86,50 62,002,70 57.46%
BETONEIRA AF 1272021
413 S0131 SBC m?w{mm.dm,m:w:m.mmummmm = 120,06 13643 2145% 18533 15.980,85 1852 %
414 Bivaing | ERBANCLIAOAN LOCoEMUTLEACKO DE BLOCOS CANM TR EORESSURADE. i ot 89,32 2145% 8418 871367 807%
415 ssfsgTgnAR| - ERETREE RO MO B o o UTILZAGAD DE BLOCOS CANALETA, M §6,.20 4028 2145% 50,83 414024 383%
416 $3202 SINAPI mem DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TWOLO MACICO. M 3es7 2567 21,45% a2 12244 88 3%
42 DRYWALL 53,382,96 33,00 %
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, LSO INTERNO, COM
421 96350 SINAPY DUAS FACES SIMPLES £ ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARAPAREDES 6,94 99,48 21,45% 120,80 446235 836 %
COMAREA LIGUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COMVADS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
422 CPU 05 SINAPY DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICACOMGUIAS SIMPLES PARAPAREDES =~ m* 18008 1 21,45% 135,91 2447503 4505%
COM AREA LIGUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COMVADS, AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO
@ ovenen AKKDUONENOCUNSICIMECESTUMMENEAON w  we  aw  mes  we new aes
VADS.
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO
@0 ovmmen  ACTEDUONTNG ONMSTCSMSSCSTUNMMEINENON o ey we  aw  me  nms
VADS.
54 ESTRUTURA 20.762,20 nM%
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS,
511 100776 SINARL INGLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 39146 19,77 2145% 2401 308,87 056 %
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020_PSA
FABRICAGAD E INSTALAGAD DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
512 OB AR | T O AT e e N a aCUMNIO iy Skt 2548 20.45% 08 NABT BIE%
TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
513 92543 SINAPI TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, m 35841 2346 21,45% 2849 10.239,58 33.20%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2018
52 TELHAMENTO 86.685.21 64.98%
521 94216 SNAPI ﬁmmm%ﬂm?“ TERMOACUSTICAE =30 MM, COMATEZAGUAS. 10 359,44 195,56 21.45% 77,51 8536347 9%25%
522 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm e 31,60 46,58 21,45% 105,15 332274 375 %
53 COMPLEMENTOS 11.028.08 1248 %
i ccnown  QUABISWANKOLAGOOWISION SEWOMSMDEWON e g s we  wew S
A ot By RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 085 51 T sa02 2 17.25%

T30
T4

7114

1112

7443
T4

TALE
7118

721
1214

7212
1213
7214
1215
T2

T2

7222

7223

T3
T

1311

T4
741

742
743
744

TAS
TAB

8
811

812

S8558 SINAP|
88555 SINAP

B0B44 SINAPY

BOB43 SINAPI

110015 SBC
110805 SBC

€PU 08 Fréprio
110016 SBC
1338 SINAPY
112370 S8C
14.003.0205-0 EMOP.
112618 S8C
112370 SBC
B4569 SINAP

100674 SINAFI

BA5TI BINAPY

12088 ORSE

28.20.650 CPOSICDH

13110 ORSE
112587 s8C
140560 £8C

28.01.550 CPOSICDHI
100700 SINAP

BTO05 SINAPY

104958 SINAP

TRANSPORTE VERTICAL AF 0772018

IMPERMEABILZIMPERMEABILZACAD DE mpmﬂusowmmmr

Mmmmnm 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV), " 185,67 57,64
AF_06/2023

IMPERMEABIL! DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA ! MEMBRANA, L 7318 31,83

ACRILICA, 3 , AF 0B/2023

PORTAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMLOCA (LEVE OU MEDW, H%?
MEDIO, 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, AGEM
£ INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURACOM EXECUGAO DO FURD- FORNECIMENTO. N 1200 1,960.35
E INSTALACAD, AF 1272018
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAC
MEDID, 80X210CM, ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADICAS, MONTAGEM 10,00 806,80
E INSTALACAC DO BATENTE. COM EXECUGAD DO FURO - FORNECIMENTO ks L
E INSTALACAD, AF_ 1272019
PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20:2.10m-INTERNA. UN 1,00 137551
PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE mw 1438 287321
PonranEuman\nDao.zwLm_mmmm@mmmmEﬂ i 100 287718
Poﬁ'eromsu MADEIRA 2 FL 1,602, 10m LISA FER\FN—E-VE‘M UN 2.00 157883

PORTAS DE ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIC DE ABRIR COM LAMER|, COM GUARNICAC, FIXACAD COM m 8,87 635,60
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_1212019
PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m 693 1.036,41
PORTA DE ALUMMIO ANCDIZADO AD NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1
CONTRAF DIVIDINDO A EM 2 VAZIOS PARA VIDRO EM PERFISSERIE ~ m? 2026 139337
25 EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTAD DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA " 470 1.514.58
PORTA ALUMINIO ANCORZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR ] 252 1.036.41

JANELAS DE ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAD m 25,64 524,73
AF_1202019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM wnm BATENTE E FERRAGENS,
EXCLUSVE AC/ 0, ALIZAR E CC FORNECIMENTO E INSTALAGAC. [ 135 508,04
AF 1202019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATD OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE m 3867 308 88
ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2018

| | ESQUADRIAS METALICAS
PORTAS METALICAS

Porta corta fogo, de aber, 02 folhas, em chapa ﬂmma’ﬂ mwmma
classe 90, isclante em manta cerémica licoldal am m 315 648,56

1040M 020, @ fechadurn reversivel sem cheve

ACEBSORIOS
y PUKADCR DUPLD EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, 7.00 472,85
DE 350 MM :

un
Bama de apoio, reta, fom, em 800 inc, i=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou simiar un 7.00 11,73
ALZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M izl 85,50
MOLA AEREA COM CALHABRACO DESLIZANTE uN 4,00 1.782.24
u FEG“&JRACOMWNETATPONMEM&ODIWVE— PARA PORTA e 2300 310,80
DOBRADIGA EM AGOFERRD, 3° X 21/2°, E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO QU UN 27,00 53,55
ZINCADO, TMFAmGOHPAR’FmﬁF 1272018 h

REVESTIMENTO ARGAMASSADO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM it

145338 .79
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA EM TRACO 1:2:8 0 MECANICO, APLICADA.
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10N, E= m? 137561 24,158

10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024

21,45%

21 45%

21,45%

2M,45%

21.45%
21.45%

2145%

21.45%

21.45%
21.45%
21.45%
21.45%
21,45%

21.45%

21,45%

2145%

70,01

38,66

128319

1.210,76

1,670,860
3489 61

3815.88
191754

77196
1.258.76

1.692.30
1.638.51
1.258,76

637,30

72634

v

788,91

12,107 60

1.670,60
5021548

361588
383508

7.619.25
872321
34.319,84
884570
3.172,08
30.564,13

16.340,37

13.243.20

248507

248507

4377104
4.020,03

945,90
18.562,20
B561.20

883343

240648
33780

56.319.05
1374887

40,346 64

17T3%

13,94 %

1,82 %
57.82%

416 %
442%
283 %
1219 %
13,98 %
5483 %
13,84 %
5.08%
1352%

53,46 %

IN%
4333 %

I..1ll L]
100,00 %

19,36 %
8,18 %

2041 %

5,50 %
%

MBS

2441 %

T1.64 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
[Bacraiarla de Afencio Especializada 3 Saids B0 Goral’ Batar
Construcio dz Unidade Bdsica de Saude Perta 1 - UBS Flores 21.45% 25122024
Bancos: Exyuilpram: Revisio:
SINARY (11/2024) - CPOSICOHU (1172024) - SC (11/2024) - ORSE (11/2024) - IOPES (11/2024) - EMOP (11/2024) g Tomentos: 0
fom ] Codigo|Banco | Dascrigao | und | QuaNT. [vALOR & 8K BOI m"““ [varor roraL [ Pesa ()
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGD 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADD
813 87553 SINARL MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10N, E= war 2354 21.45% 20,59 222344 395%
: 10MN, COM TALISCAS. AF 03/2024
82 REVESTIMENTO CERAMICO 1250700 1847 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
821 104811 SINAPL #mmwmps B0XBO CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. o 11000 82 2145% 1370 12.507.00 100,00 %

—

LASTRO
811 A T e s G as i T MR SoRRESNLOOU o 38344 305,48 2145% 428 17.421,52 5355%
912 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
87620 SINAPl  COM BETONEIRA400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, o 38844 157 2145% 3834 15.084,49 4841 %
ACABAMENTO NAD REFORCADO. ESPESSURA 20M. AF 0772021
92 PISO INTERNO 59.606,65 84,75 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
921 87262 SINAPL i ENSGES 60%50 CMAPLICADA EM AMBENTES D‘EMEAMORO!.EGM' o LA i 2145% iliss sogedes 10000%

EXECUGAD DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
011 92398 SINAPI NATURAL DE 20 % 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m 748,62 79,40 21,45% 96,43 72.208,71 55,46 %
EAECULAL Ul MASSER (LALLALIA) LU PISU Uk CUNGHE 10 GUM CUNGHE 10

94995 SINAPY MU.DAN N l.ooo USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA B CM, ' 544,41 87,69 21,45% 106,50 57 678,67 0RO

"y REVESTIMENTO AHGAMASSADO : ] ' aitaa 2%

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EMALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
1119 87885 SINAPY TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARD EM MISTURADOR m' 424 835 21,45% 11,36 4817 215%

300 KG., AF_10/2022 .
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA

naz 90408 BINAPY  \iapyijal MENTE EM TETO. E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024 " e 2Rl 1% B e < il
n2 FORRO 30,079,889 828 %
121 96114 SINAPY ﬁgomngéfnt ity A}mmm SRCLUBIE SRR ™o 3081 7287 21,45% 88,26 3007980  100,00%
124 : PAREDES 56.101.55 T8AT%
1211 BB485 BINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAD MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAD, AF_ 042023 ' 207846 407 21.45%
45 10.267,59 18,20 %

1212 BA495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAD EM PAREDE, UMA DEMAD, LIGAMENTD  m* 135177 10,37 21.45%

MANUAL AF 042023 - 1258 17.018,78 30,34 %
1213 104541 SINAP PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAC MANUAL EM PAREDES, DUAS mo 135177 8,64 21.45% 1 16,820, 2,

DEMACS, AF_042023 ; .23 22 %
1214 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL EM PAREDE, UIMA DEMAD. AF_04/2023 m 726,69 71 21 45% 1787 1288595 23.15%
122 TETO 12.867.82 1807 %
1224 88454 SINAPY m&nm LATEX, APLICAGAD EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO . 081 1945 2045% 2162 804853 52.08%
1222 Toi630 SR FIVTURALATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETD, DUASDEMADS. 1 3401 11,88 2145% 1443 497 a7.92%
123 ESQUADRIAS 2.697.66 176 %
1231 102197 SINAP! PINTURA FUNDO NIVELADOR ALOUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 0172021 m 50.06 2057 21,45% 2498 147532 5468 %

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO {PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
1232 102219 SINARI MADEIRA, 2 DEMAGS, AF. 0172021 " 59,08 1704 21.45% 20,70 122254 4532%
131 12492 ORSE din em jena, 0=2cm m

1342 671,87 21 45% 816,01 10.650,85 100,00 %

EQUIPAMENTOS
CHUVEIRG ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E

1411 00860 SINAPY INSTALAGAO. AF 0172020 1] 2,00 104,41 21.45% 126,81 8/e2 100,00 %
142 LOUCAS ! 15.868.35 8.75%
VASO SANITARIO SIFONADO COM GAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAC MEDIO, 2563 %
1421 86832 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 172 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 8,00 558,08 21,45% 677,78 4.066,68
INSTALACAD, AF 01/2020
1422 44.01.040 CROSCOHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL un 100 107410 245% 130453 130453 SIEW
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAC POPULAR, INCLUSO BN
1423 86530 SINAPI SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM UM 13,00 456,29 21 45% 55418 7.204.34
TORNEIRA CROMADA PADRAC POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_0172020
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 301 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SFAQ T2%
1424 BEE1G SINAPY FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO UN 1,00 943,85 21,45% 1.146,34 1.146.34
MED!%;IORNscmw E INSTALAGAD. AF_01/2020 it =
LA 0 DE CANTO REF. L1071 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSVE VULA, SIFAD E A4 %
14235 170124 IOPES ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA e und 1.00 518,23 21,45% 703,49 TO3,48 ey
cmmmmmwmﬁxmmwmu 3
1426 86901 SINAPI el enhaiide g T nbicy un 2,00 14230 21,45% 172,83 518,49
1427 44.01.850 CPOSICOHL CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA un 600 126,86 21.45% 154,08 24,48 ol
143 METAIS E ACESSORIOS S 31.22025 69,78%
1431 4402200 CPOSICOHU [ OIBANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESIDOBM Ao MELFORED: . o 7.14 71,87 21 45% #1801 5826,31 15.65%
1432 13262 ORSE P Efbuago Homeeieins 05 ok S04 SAORCH0NT 40 HOTY e osh. pars. st - un 100 240845 8% 2025 202514 7,86 %
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 %12 CM-
133 88900 SINAPI  FORIECIMENTO E INSTALACAO. AF 0172020 kit 0 2080 4% Y 13789 A
TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 34* PARA TANGUE, PADRAD POPULAR - FORNECIMENTO E
1034 86913 SINAPY INSTALACAO, AF 0172020 uN 500 60,28 2145% 321 366,05 058%
1425 44,03,300 CPOSCOHU TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA wn 2,00 346,85 21.45% 42128 4252 226%
TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO,
1436 44,032,318 CPOSICOHU ACIONAMENTD COTOVELD UN 6,00 360,63 21,45% 438,00 262800 7,06 %
9676 ORSE Tomeir de mesa com finha Eco, ref 1173.C, DECA ou similar  un 22,00 265.38 21.45% 32229 7.080,38 19,08 %
Tomeira para lavatério, de mesa, cromeda, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou
11747 ORSE bsimpl rietpoesamgioiradeistratyiih n 1,00 32135 2145% 397,56 37,58 1,07 %
9503 ORSE Ducha higlénica com realstro, inha Dream, ref, 1984.C07 ACT CR, dn DECA ou similar un 600 812.84 2145% 967,34 5924.04 1592 %
13113 ORSE Barmn de aook, rela, T, em 8c0 Inax, 1=80cm, d=1 1/4°, Jackwal ou similar wn 800 2173 21.45% 269,30 215440 579%
13110 ORSE Bame de apcio, reta, fa, em 800 nax, I=40cm. d=1 1747, Jackwal ou similar un 8,00 111,73 21,45% 135,70 1.085,60 282%
BARRA DE APCIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
100867 SAF1 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 0172020 UM &,00 35248 21,45% 438,10 171240 4,60 %
CPU 09 Prépric RALD SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19.00 110,58 21.45% 1M 255189 6,86 %
ESTACAD DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS
uN 400 452,78 21 45% 540,89 2,189,565 501 %

14314 18.050.0120-0 EMOP DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCA FIXADA SOBRE GAIXA 444" EMBUTIDANA
_PAREDE FORNECIMENTO E COLOCACAD

151

ICA

1511 054668 SAC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRD FUNDIDO DN 80,3mm 2 U 1,00 70,87 21,45% 86,20 8620 012%
1512 03030 SINAPI REGISTRO DE ESFERA. PVC. ROSCAVEL COMVOLANTE 1 1/2" - FORNECIMENTO UN 1.00 A6 21.45% BEA3 08 47 017 %
1513 2442 SINAPY mﬂm oE EBFEM wc. SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECMENTO £ W <% 478 S A Y84 7854 0.11%
1514 94881 SINAPY &w&m m‘;‘i‘m R UM NS TALAEC B RESERVAG A0 TEAGUA: © 100 48 21.45% 50,80 50,80 0.07 %

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA nsasmom SOLDAVEL, DN 50 MM 005 %
1815 94852 SINAPI X112, INSTALADO EM nsaawmho nEAew\rs EDIFICAGAO GUE POSSUA uN 3.00 9,58 21.45% 164 34,92

RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_06/2016

CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DH S0MM, INSTALADICO EM RAMAL DE DISTRIBUICAD 071%

1518 103986 SINAPY B AGUA. FORNECIMENTO ENSTALAGAO, A 0672022 uN 17,00 2457 21,45% 29,96 509,32
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rof L] | Zan n
Ewmmummmmr-umm E%W g:::imn
Bancos: BDI Equipament 3
SINAPI (11/2024) - CROSICOHU (11/2024) - SBC (1172024} - ORSE (11/2024) - IOPES (11/2024) - EMOP (11720241 15.20% - G
[rom ] Cadigo[Banco  [Descricdo | und | QuANT. [vaLoRs/BOI | BOX 1;"“ “ " |vaLor ToTAL Poso (%)
1517 DTN AR, TPV BOLCHIEL DN STWIN, INGTALICI EM RAAWL. O DISTRILICAC DEAGUA- |yl g 2,78 21.45% 3253 1.780,83 e
1518 45.03.110 CPOS/COHU HIDROMETRO EM BRONZE, DVAMETRO DE 40 MM {1 12} d 1.00 1,047,589 21,45% 127233 127233 LR
1519 BI53 SINAPY m%m wo. LATA, ROBCAVEL, 34" - FORNECIMENTO £ UN 1,00 0,12 21,45% »73 4873 007 %
w0 omown ISSTCCUTMOUIO S T oWCOO W o we nen  mw oy 9%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA 3,85 %
Sl B9967 SINAPY  CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF DB/2021 SN Ao 5549 #A% 11508 2amae
15112 0085 siNAPI REGISTRO unomlqnmnc& i Iﬂ’mm' W, I R UN 2,00 90,86 21,45% 10,11 202 0.30:%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM hEm\DN«ln 1m CONEXAD 0,18%
15113 92365 SINAPI  ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA H " 200 55,05 21.45% 8526 13372
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
A 0.16%
il S8 A TALADG EM PRUMADAS - FORNECHIENTO £ NSTALACKG, AF1020%0 ™ i AT 2145% nr "z
ws smmawn  WAKIDGONCEONG OUSMUBMICOMMAOSE b sm  wm  mew  m om0
151,18 B5eY SINAP O T gt:‘.;ﬂ\m,“ o I DOMMAS 112 Nl A EM FRYNAGH D UN 2,00 nn 21.45% 577 5154 000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, aoq.mvsl.m 25 MM S %
15147 94856 SINAPI X3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAD GUE POSS! UN 5200 3,00 21.45% 375 195,00
RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO £ msmw;ﬁo AF_0B2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLOAVEL, DN S0MM 0,03 %
15118 104002 SINAPI X 1.1/4°, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAD DE AGUA - FORNECIMENTO E un 100 15,40 21.45% 18,70 1870
INSTALAGAO. AF_08/2022
18119 ooumaAR: | SSHADERENETO) CURTA PG SOLDAVEL DN SR 1B ML NSO M AL 1w 3 723 2145% a7 2634 i
15120 103966 SINAPI E%m&wg&ww xﬁzﬁmm = un 1,00 849 21.45% 10,31 1031 Go o
002%
15121 104003 SINAPY ?ﬁrﬁféﬂpﬁg mw&&%mm? EMRAMAL 1y 1,00 13,04 21,45% 1584 15,84
15122 AOA00 ENADY  SUIVRA RS ENGROLOAVEL, DI T INSTALADC EM PRUOA OF A A uN 1,00 640 21.45% .t i 001 %
(L o A NETALACID. AF a0 EMPRMOA DE A (T 686 21,45% 833 67473 i
15.1.24 89384 SINAPY mmm%Wumwwmm OUBB- 1N 1,00 11,58 21,45% 1408 1408 0.0z
15125 aosso sinapl LOVADECORRER. mm DN ZA0 NGTALEOD EM ERUWAOATE At UN 2500 1381 21.45% 16,09 42225 058%
15128 sosr amap LUVADE CORRER, mm“"'" DN S0M, INSTALAOC EM P LMADA D AGUA - uN 100 3,2 21.45% 8,00 8,00 e
15127 89358 SINAPI %Enam m%\% u»m INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - W 296,60 2150 21,45% 26,60 794278 11,00%
15428 89357 SINAPI m ach DN ﬁmA:dSTALADo EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 40 2878 2145% 84T 113574 1.57 %
18129 50445 SINAPY mm wl.‘l?:\ra. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTD 010 420 2.45% 1725 17 0,00 %
15130 49669 SINAPY Igﬂm%‘%fﬁm"wmm PRENG BEAR-CONNCAGNVADG - w700 940 21,45% 1142 25 Lt
TE, PVC, SOLDAVEL. DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAD 0,02 %
15191 94690 SINAPI  QUE POSSUA RESERVATORIKC DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E N 1,00 901 21 45% 1204 1204
INSTALACAD. AF 0822016
009%
i eewown  [ETECOSOWANCEONGMOWSTMISIUOMUM 20 ww  wes e e
15133 S0 g, TE DS RECUGHC) BV SOLOAEL O SV XS MV SRR QU SR gl s 18,06 21,45% 2193 328,05 S
15134 89827 SINAPY ﬁnmmm”ﬁw INSTAADE T ERUIVDA DE. N 1,00 1762 24,45% 21,40 2140 et
i 0,20 %
Ais sown  SUCHENSCUNGUCOACSOBVLOSMIMMNNO w e we  mes e e
0,96 %
wie omewn  SRCOCWECMROUCONCSUONLOUSMISISAAD w  ww  wm  mew  wn  oes
15137 CPU10 Préme  PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V un 100 1252977 2145% 1521784 15.217.84 2107%
15.1.38 43962 SINAPII %m’gm“n EMPOLIERTER HEFRRCADG COM FIBRA DE VG, w 100 10088,13 1526%  11.607.50 1160750 16,07 %
w e SRANGHTE v o TUOOBIMM OSRNG0 we  mex  wm s
151,40 12882 ORSE Pressurizador sté 12mcar SOW220v un 1.00 206,34 N4s% 110078 110078 152%
15441 CPU1 Préprio mlmmﬂmmm.M|mm11.smmas(mwniamuwms 4 1,00 2016747 HA5% 2449408 2445408 302%
152 SANITARIA 48.740.49 S:.g a
Wit omrewn  CHASGARCOUGXWIOWNUSIATOWSON, Lt  aw  wes  ww  on
1522 4883 ORSE Calxa tie Inspecio 0,60 x0.50 X 0.60m un 4,00 s3064 21,45% 76,86 3107.44 537 %
CAIASIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 247 %
1523 104320 SINAPL  SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE uN 17,00 8,41 21.45% 70,94 120588
ESGOTO SANITARIO. AF D872022 i
R4 BT BN O o Do aeaA o) o AAMAL DE EB060Y0 SN AR AF 802 N 19 B S 103.36 10336
013%
is%E e RALD SIFONADO, PV, DN 00 X 40 ML JUNTA mmu'rﬂﬁ FORNECIDOE INSTALADO EM S0 i S 2 e
SIFAD DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.172 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. e bl 075%
1526 85883 SINAPL AR 0172020 UN 26,00 1047 21.45%
VALVULA EMPLASTICO 1° PARA P14, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAD - 1041 230 0,84 %
1527 BEETA SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 01/2020 UN 30,00 857 21.45%
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE. JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR e iy 154%
1528 104063 SINAPI  PRECIAL DE ESGOTO, AF 082022 N 10,00 6169 21.45% :
CLIRVA CURTA 90 GRALS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 0,83 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 5030 403,12
1528 BOB11 SINAPI VENTILACAD. AF 082022 UN 8.00 41.49 21.45%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 146 %
15210 89726 SINAPI  SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN 49,00 1196 21.45% 1453 .97
SANITARIO. AF 082022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 0,60%
18211 20726 SNAPL  SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN 25,00 959 21.45% 1168 29125
SANTARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 087 %
15212 89732 SINAPY  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . UN 25,00 1554 2145% 1887 7175
SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 047 %
15213 85730 SINARY FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OL RAMAL DE ESGOTO  UN 300 2318 21.45% 2815 4,45
SANITARIO, AF 082022
JOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA HNOME?
15214 89731 SINARY ELASTICA, FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DEESGOTO  UN 44,00 14,88 21 45% 18,08 795,52
SANITARIO, AF_08/2022
JOELHO 80 GRAUS, PVC, BERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 088 %
152,15 89724 SINAPI  SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DEESGOTO.  UN 29,00 939 21.45% 11,40 330,60

SANITARIO, AF 082022
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[Bucretaria de Alencho Especializada & Satide BN Goral: =
Consirucho de Unidade Bisica de Seude Porte 1 - UBS Flores 21.45% -
Bancos: BN Equipamentos: RevisBo,
SINAPY (1172024) - CPOS/COHU (11/2024) - SBE (1172024 - ORSE (11/2024) - IOPES (1172024) - ENOP (11/2024) 15.28% 02
[wom Codigo[Banco  [Descrigio [ und | auant. [vaLor s eoi 8O {;"u““’“ [vaLor ToTAL Paso (%)
JUNGAD DE REDUGAC INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 113%
14.2.16 104345 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DU RAMAL  UN 11,00 41,35 2145% 50,22 552,42
DE ESGOTO SANITARIO, AF 0872022
JUNCAD SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 020%
15217 89763 SINAPY  SOLDAVEL, FORNECIDO € INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO.  UN 800 1354 21,45% 16,57 9,42
SANITARIO. AF_082072
JUNGAQ DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 0,07 %
15218 104350 SINAPY ML JUMTA B ATICA FORMCIE £ NATALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARID. U 1,00 2928 21,45% 35,54 5,54
OU VENTILAGAD. AF 08/2022
JUNGAD SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDNAL, DN 75 X T3 MM, JUNTA 0,10 %
15218 89795 SINAPY ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN 1,00 3945 21,45% 79 4791
SANITARIO, AF_0B2022
0,05 %
o eseown  [EUOSTSTIANG SISLOWLMLMTCOMUMERIA x 1o wm  wee  an 2
15221 46.03.0% CPOSICDHU T‘gg;&?f?%‘ﬂf e i T BRI LHPARRCET SERE 070 108,60 2145% 131,90 1423201 B %
a2 dsoom ceomncey TURS DRIV R0 T E R ey LMIABIISTO SRS | a0 s172 21,45% 8262 2855049 ol
waz  wion croscon [SOIEACIGOOTCEMIOACHELSIMON IALKOTOAE gy wn  aen e e T
15224 46.01.040 CPOSCOHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=40 MM, (1 144", INCLUSIVE CONEXDES ~ m 50,20 a7 76 21,45% 5801 348220 il
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE 1,63 %
15225 4802010 CRosCoHU Lo B B e IRE CONEXOES 17.40 T 2145% 4575 796,08
W 4805000 Croaicony TUBADEFVE RaIoo. FONTAR LIEAS, SLOMVEL, LA BBGJTO SERIEREFORGADA 97,30 a5 21.45% 5204 armpn  1047M
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 0,03 %
15227 88782 SINAPY FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, UM 1,00 13,55 21.45% 1645 16,46
AF_082022
T S Yeragho prsseic 4 eo srkito o e rigedo selddvel, pars esgoto primirio, didm = e A st L, 00 800 044%
i wmaen  GAUECONC ONG USMMMMTUONIMAOUSE W g sm s T s
0.41%
15230 104014 SINAPY g;’cm“;mm &m%%'é WMMTW RMRAL: 17,00 985 21,45% 172 199,24
15231 BOIBA SINARY w&em%ﬁg%ﬁtﬁa Duzsom, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- |\ 17,00 1158 21.45% 14,08 2602 0,49 %
Wim  wmeown  SLCROMSPC SIS NMMISWIOMMACSTIO e o nex  on  mm 0
15233 L e i b s s g DB iauA: M 10200 2190 21,45% 2.0 271320 Bare
i Sk A fﬁggmmnﬁmmmu 14 X 1.1/2° - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, 0 o 1630 s sty oy 0,05 %
15235 9760 ORSE Jeelho 45° de pve rigido, série R, didm = S0mm uty 1,00 18.67 21.45% 22,68 2268 0,05 %
15236 12646 ORSE Caben de colstorn de tahveque - CCT 02 (padrio DNIT) un 1,00 451243 21.45% 5.480,50 5,480,50 1.24%
MAGRO PARA LASTRO e W (i o 0.20%
FHEAR suomz SR T Y- PREPARG WECANCO CM BETOERA 400 L. AF 052021 " a2 0872 2do% 4508 98,80
TERMINAL DE VENTILAGAC, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 0,45 %
15238 104348 SINAPY SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU N 18,00 a7 21.45% 178 2400
VENTILACAD. AF 0872022
TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA 148,59 %
152,30 50825 SINAPY FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGA®, uN 17,00 1732 21,45% 2104 5788
AF_082022
TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, 17,50 %
152,40 89629 SINAPY FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OL VENTILAGAO. N 1.00 3815 21.45% 4289 4269
AF 082022
153 PLUVIAL 18.930,65 1201 %
18531 3234 ORSE gm"m&?’m Biokos fmsigen aep = 0,12m, dim. . = 0.50.%0.80 X n 400 54201 2.45% w828 263316 R *
1532 8409 ORSE mmwmmﬂmllmmG asp=12cm, dim. ind, 0,600, 60x1,00m, sem w 200 45357 21.45% 550,88 110176 5,82 %
1533 053039 SBC RALD HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAX) UN 200 58,02 21,45% 7047 140,94 074 %
i 10i06 sy CURVALONGA 45 GRAUS, PVC OCRE. JUNTA ELASTICA, DN 100 MM PARACOLETOR A o168 14854 e i 119%
CURVA CURTA 80 GRAUS, PV, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 Mik JUNTA 399 %
1535 B8A11 SINAP| ELASTICA, FOHNECLDO £ INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTD SAMITARIO UN 15,00 4149 21,45% 50,39 755,85
VEN
cmcmmmm. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 024%
1536 89742 SINAPY ELASTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN 100 3733 21,45% 4534 4534
SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAD SIMPLES, PVG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 0.32%
1537 89797 SINARI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DEESGOTO U 1,00 4935 21,45% 56,94 55,94
SANITARIO. AF_08/2022
1538 054063 SBC LUVA DUPLA PV 100mm uN 1,00 57,98 21,45% 7042 042 037 %
0.15%
w1 e UASEUSACIRCURULOVIMMNSMIAONED W w  mw  nes  aw  a
018%
o mwewn  [EoSCOMCLRCOMERIUANLOUCOIMUIY  w w wm nes e
15349 45,0%.020 CPOSICOHU mﬁaw, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSVE 8420 4724 21.45% 5737 483055 25,52 %
(ks 405,040 cPosCDHY [UBOPYC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DiN= 150 MM, INCLUSIVE S Y O s 4165 17,49 %
153,13 48.01.070 CPOSICOHU TUBO DE PVE RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (21/2), INCLUSIVE CONEXOES ~ m 8,00 106,79 21,.45% 120,70 778,20 i
153,14 CPU12 Prépie  CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA un 100 7735 21,45% 0,95 92,95 920%
15345 90696 SINAPY m‘fmﬁm?m%mw ON200 W, M 10,30 128,52 21.45% 156,09 160773 840%
15316 89408 SINAPY wfmm%;m%ﬁ IS S AL O ST GO 1eg0 .01 21.45% 9,73 175,14 0%
15247 09356 SINAPY mﬁ%MEw EMRAMAL OU SUB-RAMAL OE AGUA- Mo 10890 2190 24 45% 2680 282334 1545%
AR-CONDICIONADO -
15318 29959 SINAPY :&W&%ﬁwﬂﬂgﬂ‘ﬂ ALK SMGREO L 10.00 940 21.45% 11,42 1420 080 %
164 i © E COMBATE A INCENDIO (PCH) 6.785,02 483 %
1544 12880 ORSE xamqﬂm.mm.mwwmmmw i 500 17.90 29,455 2 108,70 1,80 %
1542 10IB18TaNAR |, (EXTVIOR D BCENDES EORIATIL COM (AREE PE R DER KA PLORSE B un 8,00 157,28 0.00% 357.26 285808 Az12%
1543 12808 ORSE ?amaﬂum.mm.mmmu&mw- Placa 800 18,54 21,45% 20,08 18072 237 %
1544 97.02210 CPOSICOHU PLACA DE SINALZAGAD EM PVC PARA AMBIENTES w 1,00 218,75 2145% 266 89 266,80 A8
Placa Tololuminescente,
1545 11853 DRSE D g e s i """"‘3‘:‘5‘?"“"' My 300 45881 21,45% 5,61 169,83 Z50%
1548 87.02198 CPOSICOHU PLAGA DE SINALZACAD EM PVE, coMlecw-io DE PROIBIGAD NORMATIVA w 200 1551 2145% 18,84 37.88 it
1547 12884 ORSE ispiluntplayrnesigigelbisbyobentratr it R Rdlcuiive 8 siiida wn .00 .60 21.45% 478 106412 150A
128%
wis s croscow SXOMINID CCLICIO (S BEICOIONED CHUTNOWMEDS 1y 10 e mex  mw s
1548 10765 ORSE Abrigo de sobrepor am chapa de aco cirbono pintado com tints a base de epcd vermelha, o 400 36025 21.45% AT 175016 25,79 %

dimensdes 75HA525cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAD

: B e
| Construcio de Unidade Basica de Saide Porte 1 - UBS Flores 245% 25122024
Bancos: BDI Equipament Rovisho
SINAPY (112024} - CPOSCOHU (11/2024) - SBC (11/2024) - ORSE {11/2024) - IOPES (11/2024) - EMOP (112024} 15.20% s 02
[wom | Codigo|Bance | Descrigio | una | quanT.|vaLorsiBoi | BOl ];"““ [vatorToraL | pesaw]
15410 feveta/iorun < | |EAACA DEBNARAG AR D SEGURANEA COENI0 14 SIVIRINER 1.80,C0000 1 i | 209 26,54 21.45% 22 84,46 ke
FLACA FOTULUMINESUEN | L SINALLLACAD Uik SEGURANTA CON |RA IN
1611 e o1 Eok R O IS o COrANe SEr THR un 100 183 21.45% 1400 14,00 021%

164 | INFRAESTRUTURA : ' 15473638 7392%
CAIXARETANGULAR 4 X 2* MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1811 91640 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF 0372023 UN 28200 1839 21.45% 2234 6523.28 422%
1812 stoTiEMp | SARADCIDCONAL SRS, PV INSTALADAEM LAJE - FORNECMENTO ESTALACRG. ;9500 iz 21,45% 20.78 176794 116%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2 uﬁmum M DO PIS0), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -
1813 92668 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF 0372023 un 500 1641 21.45% 19,93 89,65 0,06 %
CURVA 50 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 147, PARA
1614 91920 SINAPY cnm TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 24,84 21.45% 30,17 3017 0,02 %
AF
18,15 063445 S8C LEITOS - PORCA E ARRUELA 144 cd 185,00 1,80 21,45% 218 40515 0,26 %
16,16 063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™ cd 22,00 4,82 21,45% 585 128,70 0.08%
16.1.7 040385 SBC CHUMBADOR 3/8™ X 2,172 COM PARAFUSO CBAICE/CBT ZINCADD UN 22,00 .62 21,45% 1168 256,98 0,17 %
16.1.8 053111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42¢13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 135 21.45% 164 170,56 0.11%
1819 078563 SBC SUPORTE PARA FIXACAC FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 5.04 21,45% 612 134,64 0,08 %
16.1.10 062090 SBC mmmagmmunmmTu PARA PERFILADO 114™ M 200 16.27 21.45% 19,76 434,72 0.26 %
CABO DE COBRE FLI 1BOLADO, 16 MM, ANTHCHAMA 0,61,0 KV, PARA CIRCUITOS 523%
WLhb B1938 SINAFL ooy eMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023 M 200 258 21.45% nar 809346
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 342%
161,12 G20684 BINAPY ENTERRADA DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. M 152,70 .57 29,45% 34,70 5.208 89
AF 1202021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMWP, ANTLCHAMA 0,610 KV, PARA REDE BA1%
18113 20956 SINAP EmERmmADE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. M 206.40 29,5 21.45% 48,05 961752
AF_1
CABOC DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTICHAMA 0,610 KV, PARA REDE 047 %
16.1.14 92988 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIGAC DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTD E INSTALACAD. M 10,40 57.50 21.45% 69,84 726,34
AF 12200
CABO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MW, mncmno,m 0 KV, PARA CIRCUITOS 0,68 %
18115 81831 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF M 83,60 10,30 21,45% 1251 1.045,84
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MW, Mnamnmsw PARACIRCUITOS 450%
16.1.16 1924 SINAR TERMNAR - memm E INSTALAGAD. AF m M 183530 32 21.45% 367 710255
CABO DE COBRE FL| L ISOLADO, 2.5 MMP, 450750 V, PARA CIRCUITOS 1258 %
ABLIT S1926 SINAPL TrERAINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 0372023 ) A0 A 982 1940432
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS 361 %
16.1.18 91928 SINAPI TERMNAIS - Foml;:gmﬂlarrosns‘nu ACAO, AF M E77,00 6,80 21,45% 826 5592 02
CABO DE COBRE F ISOLADIO, 6 MMP, ANTHCHAMA 4501750 V, PARA CIRCUTTOS 052%
81 91930 SINAF repueals - FORNECIMENTO E INSTALAGA. AF 03/2023 o o 952 i LicH ciag
CAIXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS L o]
Ut STRE6 SINAPL  iaciCOS, FUNDO COM BRITA, DIVENSOES INTERNAS; 0,3X0,3X0.3 M. AF_1212020 & Gl 18881 i 1.4 A
16121 061461 s8C CAIXA DE PASSAGEM CH.UE ACO CITAMPA APARAF. 2002005100 PISO un 300 9338 2145% 11341 3023 0.22%
1812 061462 S8C CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 un 1.00 209,67 21.45% 25485 254,65 0.16 %
INTERRUPTOR PARALELD (1 MODULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- 0,21%
16123 91955 SINAP FORNECIMENTO E INBTA 'cmwln 032023 UN 8,00 339 21,45% a2 120,68
INTERRUPTOR PARALELD (2 Losa 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- 0,04 %
18124 B1061 NP FORNECIMENTO E INTALACAO, AF 03/2023 M i hss ik Lo o
0,08 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), A
8135 91957 SINAPY T0A50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_032023 M 2% 4044 2o o 1208
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 104250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0,50 %
16126 91953 SINAFI FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 03/2023 uN 2,00 2787 21,45% 2385 778.56
181,27 055208 SBC PLACA COM UM FURD IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 1,08 21.45% 1347 350,22 0.23%
16128 062002 S8C PLACA CEGA SEM FURD UN 18.00 872 21,45% 10508 190,62 012%
16.1.29 062568 SBC m{?DL“Hm 1 POSTO HORIZONTAL 412 PIAL PLUS UN 212,00 818 21.45% 993 210518 1,3 %
TOMADA MEDHA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0,68 %
161,30 81996 SINAPI FORNECIMENTO E INST, o AF 032023 UN 34,00 s 2 45% 38,98 135032
INTERRUPTOR PARALELD (1 MODULO) COM 1 mmoesmrnn 2P+T 10 A, SEM 003%
16131 02028 SINAPI SUPORTE E BEM PLACA: Fo‘sgamaﬂoEgmm!lcl: 032023 un 1,00 4326 21,45% 52,54 5254
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 DE EMBUTIR 2047 10 A, SEM 029%
AR 92022 SINAFL 5 m0RTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UNE 16 £l 4813 451,30
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 239%
16.4.33 92002 SINAPY FORNECIMENTO E NE‘I’AUCiO W05 2 un 72,00 4225 21 45% 51,31 369432 Bl
mmosauaumumm}megsmsummssw LACA - g !
1814 92003 SINAPL  CORMECIMENTO £ INSTALAGAO, AF 0312023 =2 e adt i £he 2379 o
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - A
16135 82010 SINAPY PORHEm?ID;c E INSTALACAD: Mg 0033 UN 2,00 61,80 2145% 7508 15012 iy
TOMADA MECHA DE EMBUTIR {1 uuw} 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- :
16136 91904 SINAPI FORNECIMENTO E INST. X A 03203 UN 85,00 2265 21.45% 2754 233835 i
TOMALH MEDHA DE EMBUTIR (1 mLo).an-TznA SEM SUPORTE E SEM PLACA- .
16137 91995 SINAPY FORNECIMENTO E INST, AF RS UN 11,00 2461 21.45% 29,89 320,78
16138 452 ORSE Disiuntor termormaanetico tripolsr 63 A padro DIN (Eurcpeu - inha branca) cunva C wn 2,00 105,00 21.45% 12753 255,08 0,18 %
18139 084035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 1004 CURVA C STECK UN 200 204,03 21.45% 247,80 485,60 0,32 %
OISJUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 104 - FORNECIMENTO E 0,01%
16.1.40 93653 SINAPI INSTALAGAD, AF 102020 UN 1,00 1367 2145% 16,85 16,85
DISJUNTOR MONOPOLAR TIRO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A- FORNECIMENTO E 042%
16.4.41 93654 SINAPI INBTW AF A0FD30 e UN 37,00 1447 21,45% 1787 850,09 )
TOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMNAL DE 18A - FORNECIMENTO \
16.4.42 93661 SINAPY Iuam..noﬂo AF 102020 UN 5,00 65,25 21,45% EIRE] 42055
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMNAL DE 20A - FORNECIMENTO E 181 %
18143 G362 SINAPY INSTALAGAD. AF 1072020 UN 32,00 71,92 21,45% 87,35 279520 o
DISANTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E o1
18144 B3664 SINAPY INSTALAGAC. AF 1072020 N 2,00 75,06 21,45% 91,16 18232
18145 oaeas SINADY :‘lgTunm es:sotfn TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO E o 200 7880 248% 8571 191,42 0,12%
18148 10297 ORSE mlmmmmroamumm linh branca), curva C, comente i 200 101,43 21,45% 12319 246,38 0,16 %
161,47 454 ORSE lemmmm 160 A padro DIN (Eurcoeu - inha branca) B5KA m 1,00 27448 21,45% AT 333,37 0.22%
16.1.48 064563 S8C DISPOSITVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 302,62 21,45% 367,79 5.148,08 333%
DISPOSITVO DE CONTRASURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT:= 4 KV, 220%
16148 3724042 CPOSCOHU (jy/ e 2qgyiatsy, IMP = 60 KA CURVA DE ENSAKD 10/350uS - CLASSE 1 . 400 Ll 2l man Scas
161,50 084810 88C DISPOSITIVO DIF RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP. 1004 UN 1,00 696,59 2145% 846,03 846,03 0.55%
16.1.5 13149 ORSE Disposithve DR tetrapciar 100 A, tipo AC, 30MA un 2,00 297,87 21.45% 381,77 723,54 QAT %
18.1.52 063812 S8C SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | 14™ UN 3.00 10,66 21.45% 1298 30,85 0,03%
16153 063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1.00 4182 21.45% 50,61 50,1 0,03 %
16.1.54 060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA, TIPO L™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 2540 375 21.45% 4453 131242 0,85 %
16.1.55 8685 ORSE Suporte vertical 100 %75 mm para fxacio de sletrocalha metalica ( ref,: Moga ou similar) un 22,00 1428 2145% 1734 381.48 0,25%
18.1.56 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metdlica (ref,; mooa ou similar) -Rev 01 un 26,00 5,06 21.45% B85 150,90 0,10 %
16,157 062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1,00 15,54 21.45% 1887 18.87 0.01%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADOD, PVC, DN 32 MM (17, PARA 235%
16.1.58 91837 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. (] 113,60 2636 21,45% azoz 3637 47
AF_0372023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (314%), PARA 18,03 %
16.4.59 91835 SINAPY CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 108980 20,89 21,45% 2537 2789685
AF 032023
0.68%
ELETRODUTO RIGIDG ROSCAVEL, PAC, DN 50 MM (1 1727), PARA REDE ENTERRADA DE
] HAOS: ANARY DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2021 » 4250 2N 2149% 2488 10t
213%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 114, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ;
18101 91865 SINAPY |sra) ADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Wi i 4% ANTY 920508
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAGAO

(Construchio de Linidade Basica de SaGde Porte 1 - UBS Flores 21.45% 25122024

Bancos: BDI Equipamant RenisBo
SINAP] (11/2024) - CPOSICDHU §11/2024) - SBC (11/2024) - ORSE [11/2024) - I1OPES (11/2024) - EMOP (11/2024) 1?% s oz
[kem | codigo[Banco  [oascrigio | und | QuanT. |vALOR &/ BOI BOI ]:‘u"“c' |vaLor ToTAL Paso (%)
ELETRODUTO RIGIDG ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (), PARA REDE ENTERRADA DE 090%
16162 83009 SINAPL o TrigICAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2021 Wi i 14 L) 18540
161,63 38,04.080 CPOSICDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 114" COM ACESSORIOS m 1,00 T8 21.45% 93,88 83,86 Ly
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE S
fe1ss 5005312 CPOSKDHU 4\ opas FLUXO LUMINGSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM2 FARDIS e e 21 2% Rderna
16165 8852 ORSE Soquate ou bocal de porcelana E27 de tempo, rel MT-2233, marca Decorked ou simidar un 82,00 1246 21,45% 1513 1.301.86 0,80 %
164,66 101538 SINAP! m%%M| ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E N 200 2 2145% 52,02 104,04 0,07 %
Wmumemmmmﬂam-mme 385%
168187 G7358 SINAP| INSTALACAD, AF 10/2020 UN 1.00 4.900,39 21.45% 5.951,69 5.85168
16.1.68 061238 88C BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO B2A FORCELINE UM 1,00 323 21.45% 4642 4643 0,03 %
16169 064500 S8C BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA e 1,00 82,12 2145% 2788 427,86 028%
18.1.70 062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISIUNTORES DIN STECK N 2,00 260,55 21,45% 127,38 65476 0,42%
182 ol W ! ENM 134%
LUMINARIA ARANDELA TIPO T. ARLY SOBREPOR, COM LEDDE& W, 852%
1621 T AR R EENT £ INSTAACRD, AE T30 LANPAA, UN 18,00 107,18 21,45% 13047 2.343,08
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, 35,00 %
1822 41.31.040 CPOSCOHU FLUXO LUMINGEO DE 3650 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W w 25,00 32518 21,45% 94,82 B.873,00
1623 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 1BW LED BRANCO FRIO 22.522.5 uN 10,00 48,45 21,45% 59,84 588,40 218%
1824 13158 ORSE Lusminiria plafon {sobrepor) 40 x 40 - 38 W - B000K, - G- Lioht ou similar . 50,00 150,56 21.45% 3 44 11,572.00 4208 %
1825 080582 SBC LUMINARLA COLUNAPISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASEMHASTE ACO UN 6,00 430,19 21.45% 522,48 3134 88 1139 %
163 SPOA 27.076,74 1284 %
Cabm de i ngo [para embutir com tampa, com lerminals, 1.59%
1831 11273 ORSE reETEL-901 ou similar (SPDA} ) 1,00 5418 21,45% 20,18 430,16
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDHDO, EM ALVENARIACOM BLOCOS 172%
1832 101801 SINAPY B ORI R BARS BTEHA: b 3H % 1100 %1 50, A 137020 UN 8,00 42,85 21.45% 51,80 465,20
CAIXADE INSPEGAD PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO 172%
1633 26111 SINAPY Seniallp ke il UN 8,00 4265 2145% 51,80 486,20
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 34", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E : 5.45%
1834 BEHBE BINAP INSTALAGAD. AF_08/2023 un 8,00 158,85 21,45% 184,14 1.747 28
1635 05089 SINAPI  CAPTOR TIFO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 14353 21,45% 17432 17432 ot
1826 9H96E SINAPY MASTRO 1 477, COM 3 METROS, PARA SPOA- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2023  UN 2,00 171,45 21,45% 208,23 416,46 1.54%
1637 104745 SINAPI  MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF 0872023 un 24,00 2754 21.45% 3345 802,80 296%
@38 96987 SINAPY snasmzmum PARAMASTRO 1 1" PARASPDA- FORNECIMENTO E INSTALAGAD, UN 1,00 1 21.45% 148,55 140,58 0,55 %
1639 101663 SINAPY :\awumwwaupgz F"“"J" DEBRACCE DE LUMNARAS DE 2 - FORNGCMENTOLE uN 100 2851 21.45% 35,84 3684 bk
183,10 078206 SBC cmoewmsuumommosasmm M 26500 097 21.45% 4976 1318640 4870%
18311 078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURG 7 FIDS S0mm2 M 12000 5791 21.45% 7033 439,80 7%
ELETRODUTO PVE RIGIDO, mmomcomnsmos PARA SEDA - 264%
18.3.12 SE984 BINAPI FORNECIMENTO E Nﬂm AF_0B/20. UN 10,00 5887 21.45% 71,50 T16.00
18343 101845 ahAR:  TEOLADOR. TIPUROLDANA, FARABAUA TE ENSAo - FORNEHENTO & HSTALACAD un 500 o) 21,45% 93 4695 9%

AF 0722020

124 INFRAESTRUTURA W 6867831 55,54 %

TUBD EM COBRE FLEXIVEL, DN 14*, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 4,58%
1741 BT331 SINAPY ALMT.PQ'O DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - M 88,00 2042 21.45% 32,00 3,144 82
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 1212015
185%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 34, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
s s RAMAL DE ALIMENTAGAD DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 Ly 22m L it b7.88 127282
.88 %
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1727, COMISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
173 103201 SINAPY g MAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/72021 d 54,00 L A 288 6.07.58
TUBOC EM COBRE FLEXIVEL, DN 58", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 0,95 %
1714 97330 SINAPY ALIMENTAGCAD DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - M 800 67,04 2145% a142 65138
FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2015
1715 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplst 4 x 2,5 mm?2. 450750y - fornecimanto @ instalncio M 12800 16,44 245% 1997 285616 1%
DUTO PARA EXAUSTAD DE ARNENTUAGAD CHAVETADO EM CHAPADEAC O
GALVANIZADO NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NER 16401, NCLUSIVE
19,608 020001 FNEH SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS A e 249% iy AN Lo
1718 ITENS NECESSARIOS FORNECIMENTO E COLOCACAO
1747 070685 S8C DUTO FLEXIVEL DE ALUMNIO C/ ISOLAM, TERM.LA VIDRO 150MM 6 M 2400 3349 2045% “w0s7 976,08 142%
1718 070660 SBC DUTO FLEXIVEL D ALUMINIO G/ ISOLAM. TERM,LA VIDRO 100MM 4™ M 28,00 %48 21.45% 3216 90048 131%
1748 12488 ORSE Barra roscada bicromatizada @ 38" x 2000mm un 2533 24T 21.45% 100,16 2,537,328 269 %
17110 721 ORSE Fornecimento & nstalachio de porca A fref i 1,55 vl simiar) I 52,00 222 2145% 27 140,40 0.20 %
SUPDRTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 58 CM, EM PERFILADO COM
17.49% Q0460 SINAPI COMPRIMENTO DE”C"WQ‘MP@RWDEW FIXADA, M 18,00 26,39 21,45% 32,05 576,80 0,84 %
AF 092023
172 EQUIPAMENTOS 54.072.28 4446 %
1721 AR CONDICIONADS SPLIT INVERTER, HHWALL (MEm, 12000 BTUM, CICLO FRIO -
103247 SINAPI FORNECIMENTO E NSTALAGID AF 112021 PE g UN 7.00 2681481 2145% 317574 22 230 46 A0 44 %
122 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HIWALL (PAREDE), 18000 B FRIO-
103250 SINAPI mmmem AF_1172021_PE UN 1.00 3.798,78 21,45% 461375 461375 B39%
1723 070801 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIRDCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1.00 B.732.67 21,45% 817706 BATT 08 14.87 %
1724 070804 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TH-1.5 UN 1.00 525715 21.45% 6.384.89 6.384 89 11,61 %
1725 070216 88C CAIXADE VENTILACAD PARA FORRO CAB-250 - 220V - 8 N 100 165049 245% 443365 13.30095 24.20%

17.26 070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A Uk 1,00 218.23 21.45% 265 05 265 05 0.48 %

uN

182 061462 SBC CADXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 un 4,00 209,67 21.45% 254,65 101860 1187 %

183 88307 SINAFT TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2018 uN 18,00 4225 21,45% 5.3 92358 10,76 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADG REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1%, PARA

184 91037 SINAP CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO & INST) M 82,00 26,36 21455 1202 260584 3059 %
AF 032023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC. DN 25 MM (3M4°), PARA

185 91835 SINAP  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. M 55,70 2089 21,45% 2537 141311 16.46%
AF 0302023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

ik 91065 SINAPY i TALADO EM FORRO - FORNECIVENTO E INSTALAGAO, AF_03/2023 o gl Ay A i 121089 1221%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, FAVC, DN 80 MM (2%, PARA REDE ENTERRADA DE

185 53009 SINAFL - DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2021 L) 1800 A hiad F08 b i s

188 65.20.340 CPOS/COHU TOMADA PARA TV, TIPO PING JACK, COM PLACA q 10,00 25 21,45% A 273,80 315 %

| GABES M
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISCLAMENTOD, INSTALADO EM

RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_04/72022 76,08 7.608,00 49,43 %
182 103865 SINARY 'rieuoosae DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE  UN 10,00 2296 21.45% i 580 SaT%
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INST AF 0472022 i . 2
183 103838 SINARI COTOVELC EM COBRE, DN 15 MM 50 GRAUS, SEMANEL DE SOLDA, INSTALADO EM UM 50,00 18,988 2145%
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 2062 1.031,00 570 %
184 103847 SINAPY LLVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  UN 10,00 11,09 21,45% 1347 P 088 %
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0472022 ¥
195 CPU 12 Pregrio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 8,00 180,39 21.45% 219,08 175272 1139%
196 8733 ORSE Central manifold pera clindros 2 x 2 para cdginio, ar didco nil e un 1.00 1.308,56 21,45%

sem vihula de afa pressiio 1.580.51 1.580.51 1033 %



PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAGAQ

[Eacretarla do Atoncan Especializada b Savde BOI Geral: Data:
(Construcfio de Unidade Bésica de Salde Porte 1 - UBS Flores 21.45% 25M22024
Bancos: BD Epuipamentos: Revislo:
| SINAP (11/2024) - CPOSICOHL (11/2024) - BBC (11/2024) - ORSE (11/2024) - IDPES (1172024} - EMOP (1172024} 15.268% [
from T Codigo[Banco  [peserigio | und | QUANT. |VALOR & BDI BDI H"“‘ |vALOR TOTAL | Peso ()|
187 8732 ORSE Ceniral manifold para clindros 1 x 1pars oxgénio, ar comprimido e dddo nitroso com serpentnae un 1,00 BET 05 21.45%
sem vilvia de aita pressio i 00508 S8
198 97330 SINAPI  TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8° COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 600 67,00 21,45%
ALIMENTAGAQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 8142 88,52 317 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015
199 12313 ORSE Contele g m 400 272 21,45% 0,02 120,08 0,78 %
SUPORTE FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA, 70 KG,
19.10 100862 SINAPI BRANG . FORNECINENTO EMSTALACARL A 0172020 UN 8,00 38,55 2145% 45,82 374,58 243 %
FIXAGAD DE TUBOS HORZONTAIS DE FVC AGUARVC ESGOTOPVC
PLUVIALICPVC/PPRICOBRE 0L ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUIAIS A 40 MM, COM
o IUTOSNAPL R ACADEIRA METALICARIGIDA TIPO D COMPARAFLISO DE FIKAGAO 1 1i4%, FocaDs, M 4000 74, s 281, sap Fias
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
201 PAVIMENTACAO E DADE 241260 N2
PIS0 PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE COMCRETD, ASSENTADO SOBRE
2049 104658 BINAPI ARGAMASSA, AF_D3/2024 m* 14,58 136,15 21,45% 165,36 241260 100,00 %
0.2 PAISAGISMO i 3 L 228533 3060 %
2.1 103945 SINARY PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU 840 CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, m 7266 26,01 2145% il Szl ensis
AF 0872022 ; i
w3 SINALIZACAD 1.074.80 18,59 %

100,00 %

: L 1400 545692 00,00 %
b = &  Tatal el 2 404 AAG 29 40N N0

IMPORTA ESTE ORGAMENTO VALOR GLOBAL DE R$ 2.199,389,22 (dois
milhdes cento @ noventa @ nove mil, trezentos e oitenta @ nove reais e vinte e

is cantavos,
do J Assinado di]gil.alrrente por

ADOLPHO DE P Easia LE S0UZA

SOUZA LEAO FARO  NETD:1 8146701468

NETO:18146791468 paw, 20250217
00:31:16 -0300

Adoloho de Souza Leko Faro Neto
Eng® Chil - CREA PE 11T16/D



' Conselho de Arquitetura
' e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 15134227

Nome Civil/Social: ISABEL FONSECA FARO
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 173.XXX.XXX-68
N¢ do Registro: 00A1102699

Ne do RRT: SI115134227100CT001
Data de Cadastro: 09/01/2025
Data de Registro: 10/01/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$125,40 Boleto n? 21420864

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 10/01/2025

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA PE
Tipo: Orgao Pdblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: D1.XXX.XXX/0001-63
Data de Inicio: 09/01/2025
Data de Previsao de Término: 17/01/2025

Pafs: Brasil

Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: RUA A
Bairro: FLORES

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 53690000

Ne: S/N

Complemento:

Cidade/UF: ARACOIABA/PE

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 481,002
Unidade: metro quadrado

Tipologia: PUblico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

PROJETO DE ARQUIETUTRA PARA CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE 1 - ADAPTAGAO -

MINISTARIO DE SAUDE. LOCALIZADA NO BAIRRO DE FLORES DO MUNICIPIO DE ARACOIABA. PE

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacbes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

www.caubr.gov,br

Pagina 1/2



, Conselho de Arquitetura
LA_U/B R e Urbanismo do Brasil
5 RRT 15134227 /s

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S115134227100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA PE INICIAL 09/01/2025

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

S Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ISABEL FONSECA FARO, registro CAU
n2 00A1102699, na data e hora: 2025-01-09 12:18:56, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural

(LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em; https://siccau.caubr.gov. brifapp/view/sight/externo?form=>Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 13/01/2025 as 12:41:25 por: siccau, ip 10.244.2,130,

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

B) AR ACOIABA

R S el e Bl
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

PROJETO: CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO BOM JESUS, LOCALIZADO NO
LOTEAMENTO FLORES, RUA F, SN, MUNINICIPO DE ARACOIABA-PE.

Declaramos que o projeto em aprego, bem como sua execugdo, atende integralmente as exigéncias da
legislagio e normativas vigentes, incluindo a NBR 13.532 (Elaboragdo de projetos de edificagdo), a
Resolugio-RDC N° 50 (Regulamento Técnico para planejamento, programagcio, elaboragio e avaliagio
de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude) e a NBR 9050 (Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos).

Afirmamos ainda que todas as pegas graficas, planilhas orgamentarias e demais projetos foram
elaborados em conformidade com os normativos atualizados, garantindo o atendimento pleno aos
—_ requisitos técnicos e legais aplicaveis.

Sob as penas da lei, somos responsaveis pela veracidade e exatiddo das informagdes prestadas nesta
declaragdo e no projeto ora apresentado.

Diante do exposto APROVAMOS o presente projeto.

Aragoiaba/PE, 04 de fevereiro 2025.

L~

CARINA HE A SILVA VERISSIMO
Coord Vigildncia Sanitiria
1))1 *"',"\ e -L/-\

WARLLEY BARBOSA DE SOUZA GONCALVES
Engenheiro Civil - CREA/PE n° 1821312589
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PE A:: ::2%;4/15:32:;?[0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsével Técnico
ADOLPHO DE SOUZA LEAQ FARO NETO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1804276804
Registro: PE011716 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura de Aragoiaba CPFI/CNPJ: 01.613.860/0001-63
RUA Av Jodio Pessoa N°: 4261

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: ARACOIABA UF: PE CEP: 53690000

Contrato: Néo especificado Celebrado em: 18/11/2024

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direlto Pdblico

Agéo Institucional: Outros
3. Dados da Obra/Servigo

RUA RUA A N°: 4261

Complemento: Bairro: FLORES

Cidade: ARAGOIABA UF: PE CEP: 53680000

Data de Inicio: 19/11/2024 Previsdo de término: 20/11/2024 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Satide Caodigo: 53690-000

Proprietario: Prefeltura de Aragolaba CPF/CNPJ: 01.613.860/0001-63

4, Atlvidade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragiio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 302,63 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboraglo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 302,63 m2

#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Apbs a conclus#io das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagbes
ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DE UBS NO BAIRRO DE FLORES ARACOIABA PE

6. Declaragh

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas thcnicas da ABNT, na legislag#io especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Cléusula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua Interpretagio ou execugdio, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 19896, por meio do Centro de Mediag#o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NAO OPTANTE ADOLPHO DE SOUZA  {inede dgialmmmie per,
LEAO FARO NETO:18145791468

8. Assinaturas NETO:18146791468 Datas 2024.11.20 17:55:02 0300

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima ADOLPHO DE SOUZA LEAO FARD NETO - CPF: 181.467.914-68
_ FELIPE DE BARROS Assinado de forma digital por FELIPE
A:a‘e wabg 21 de meosemPre  de 2275 MELO:07937986476 DE BARROS MELO:07937906476
Local data Prefeitura de Aragoiaba - CNPJ: 01.613.860/0001-63

9. Informagbes
* Conforme Art. 4° da Resoluggo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apés o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

— 10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 18/11/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8306926473

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.bripublico, com a chave: zadDZ
Impresso em: 20/11/2024 &s 17:50:13 por: , ip: 200.215.227.84

Www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383




